

## Modyfikacja SIWZ w części II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Modyfikuje się Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego w ten sposób, że § 4 otrzymuje brzmienie:

### §4

1. W zakresie całościowej dokumentacji objętej niniejszym zamówieniem Wykonawca:

- a) wykona projekt budowlany wymienione w §2 ust. 1 ppkt a) umowy, spełniający wymogi Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – **w ciągu 8 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy,**
- b) wykona pozostałe opracowania objęte niniejszym zamówieniem wymienione w §2 ust. 1 ppkt b) – c) oraz uzyska decyzję pozwolenie na budowę – **w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.**

2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminów określonych w ust.1 ppkt.a) w przypadku:

- uzasadnionych opóźnień w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwoleń na budowę z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
- wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac geodezyjnych w celu wykonania map dla celów projektowych – o czas, w którym wykonanie prac było niemożliwe, nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminów określonych w ust. 1 ppkt. b) w przypadku opóźnień w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę wynikłych z przyczyn leżących po stronie organu wydającego decyzję.