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UMOWA NR ...........

zawarta W dniu ....ceeeveveveeeennnnneen. w Roszkowie pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociggowo
— Kanalizacyjnym ,Gdérna Odra” sp. z o.0., z siedziba: ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszkéw,
wpisang do KRS pod numerem 0000297406 przez Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat
Gospodarczy KRS, posiadajgcym NIP 639-192-71-11, REGON 240807716, Kapitat zaktadowy —
3.560.000 zt, zwanym dalej w umowie ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Baszczaka — Prezesa Zarzadu

2) e e e e e e e e e e e e e ——aeaaeeaareaeeeeenararaaaeaaaan

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn ,Modernizacja sieci
wodociggowej tranzytowej SUW Borucin — Bolestaw — Tworkéw — Biertkowice. Budowa
odcinka sieci w m. Bienkowice od Z70W-+40a ul. Pomnikowa”

2. Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

a) budowe sieci wodociggowe] o dtugosci ok. 141,00 mb w Bienkowicach oraz demontaz
istniejgcych przytgczy w 14 budynkach o tgcznej dtugosci ok. 393 m i budowe nowych
przytgczy wodociggowych w 22 budynkach o dtugosci ok. 425 m

b) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe, roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

c) organizacje zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla wtasnych potrzeb - zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

d) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt oraz
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,

e) uporzadkowanie terenu po zakoniczeniu robét: usuniecie gruzu i odpaddéw z terenu
budowy i ich zagospodarowaniem; odtworzenie uszkodzonych nawierzchni
lub obiektoéw sagsiadujacych do stanu z dnia przejecia frontu robot

3. Wykonawca wykona takze wszystkie inne czynnosci niezbedne do jego zrealizowania,
odebrania i uzytkowania oraz dopuszczenia do uzytku i eksploatacji urzadzen
zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, wynikajace z projektéw,
uzgodnien projektéw i pozwolen lub obowigzujacych przepisdw prawa polskiego m. in.
zabezpieczy geodezyjng obstuge inwestycji (m.in. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
po wykonawczej oraz innych czynnosci, ktére moga wynikng¢ w trakcie realizacji
zamowienia); wykona wszystkie czynnosci zwigzane z przestrzeganiem zasad BHP i
utrzymaniem porzadku na terenie budowy (m.in. czynnosci zwigzane z BHP i BRD);
wykona wszystkie niezbedne pomiary kontrolne zwigzane 1z prawidiowoscia

-2-



Modernizacja sieci wodociggowej tranzytowej SUW Borucin — Bolestaw — Tworkdéw — Biertkowice.
Budowa odcinka sieci w m. Biefikowice od Z-70+W40a ul. Pomnikowa
Czesc Il: Wzdér umowy

prowadzonych robdét; dokona wszelkich uzgodnien, konsultacji, nadzoréw; wykona

czynnosci zwigzane ze sktadowaniem i utylizacja odpaddw, a takze inne czynnosci

niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia, ktére wynikng w trakcie realizacji
zamowienia.

. Warunki wykonawstwa:

a) wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z otrzymanymi materiatami w szczegélnosci
dotrzymaé warunkéw decyzji i uzgodnien oraz wykonaé zgodnie z wiedzg techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami w tym przepisami
prawa budowlanego i przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska,

b) kierowanie robotami sprawowane bedzie przez pracownikow Wykonawcy
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana oséb petnigcych funkcje
kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie
trwania budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

c) zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

d) usuniecie wszelkich szkdd oraz pokrycie strat, ktére mogg zaistnie¢ w trakcie
wykonawstwa i przywrécenie do stanu pierwotnego terendéw czasowo zajetych w
zwigzku z wykonywaniem robdt oraz uporzgdkowanie terenéw w poblizu terenu
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z Projektem,

Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, wiedzg techniczng, zasadami sztuki

budowlanej, obowigzujagcymi normami i przepisami obowigzujgcymi i zalecanymi do

stosowania w Polsce, wraz z przywrdceniem nalezytego stanu terenu po wykonanych
pracach oraz poniesieniem wszelkich potrzebnych kosztéw w tym celu; w razie
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy zapisami Projektu, Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt a przedmiaru robdt zobowigzany jest uzyskaé¢ decyzje

Zamawiajgcego o sposobie likwidacji rozbieznosci.

. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do

przyjetego w ,Dokumentacji" sposobu realizacji zadania, za zgodg Zamawiajacego w

nastepujacych sytuacjach:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia inwestycji,
mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementdw robét, przy czym
dopuszcza sie je tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie
jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje ,Dokumentacja" i
podyktowane obiektywnie uzasadnionymi okolicznosciami, jak np. problemy
Wykonawca przedstawia sporzgdzony na wtasny koszt projekt zamienny zawierajgcy
opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i stosownym uzasadnieniem - projekt
zamienny wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego, przy czym odmowa akceptacji, niezaleznie od przyczyny, nie rodzi po
stronie Wykonawcy roszczenia o zwrot kosztu wykonania projektu zamiennego,

b) w przypadku gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych objetych
projektami lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, wynikajacg z
ujawnienia okolicznosci faktycznych zwigzanych z Terenem budowy, ktorych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ i ktére uniemozliwiajg docelowe wykonanie
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy przy wspoétudziale projektanta sporzadza protokét
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koniecznosci, ktéry za zgoda projektanta jest podstawg wprowadzania zmian w
stosunku do Dokumentacji oraz jesli jest to konieczne sporzadza projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z otrzymanymi dokumentami opisujacymi prace
niezbedne do wykonania zadania inwestycyjnego, dokonat ich szczegétowej analizy i
stwierdza, ze s3 kompletne, poprawne i wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy
jak rowniez oswiadcza, ze ,Dokumentacja" jest zgodna z przepisami prawa, zalecanymi do
stosowania Polskimi Normami, wewnetrznie spdjny i skoordynowany oraz nie zawiera
wad uniemozliwiajacych realizacje Zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢, jezeli wskutek ewentualnych niezgodnosci powstatych w zwigzku z nie
dokonaniem nalezytej weryfikacji , o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy,
jego klienci, kontrahenci, osoby ktérymi sie postuguje lub osoby trzecie poniosg strate. W
przypadku zaistnienia koniecznosci opracowania zmian lub uzupetnien Wykonawca
bedzie zobowigzany dokona¢ analizy dokumentacji zamiennej i uzupetniajgcej po jej
dostarczeniu przez Zamawiajgcego i bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ na analogicznych
zasadach jak okreslone powyzej w niniejszym paragrafie.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy, a takie Swiadomy jest
przepisow administracyjnych, w szczegdlnosci koniecznosci zapewnienia mozliwosci
przejazdu i przechodu osdb trzecich, a tym samym organizacji prowadzenia prac w sposob
mozliwie najmniej utrudniajgcy korzystanie przez uzytkownikéw z drég publicznych
przylegtych do obiektu.

§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Ustala sie terminy realizacji zadania:

- termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 7 dni od przekazania
placu budowy
- termin realizacji zamdwienia - 30.06.2011r.

2. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia realizacji Inwestycji, Wykonawcy nie
przystuguje prawo do odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. W razie zaistnienia po zawarciu Umowy, zdarzen o charakterze sity wyzszej,
niezaleznych od stron, ktdre uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan, Strony
zobowigzujg sie do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. Za site wyzszg przyjmuje sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego strony nie
mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a
ktore uniemozliwia wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan.

4. Inspektor nadzoru/ Inzynier kontraktu, moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa wykonania poszczegodlnych robét, jezeli z jakiejkolwiek przyczyny,
ktora nie uprawniajg Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robot lub ich
czesci, zagrozone bedzie wykonanie tych robdt zgodnie z obowigzujgcym
harmonogramem - wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigza
Wykonawce.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej:

a) Wystgpig warunki pogodowe znaczgco odbiegajgce od typowych panujgcych w
danym okresie pory roku, ktére z uwagi na rozwigzania Projektowe uniemozliwig
prowadzenie robot, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejma
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negocjacje celem przesuniecia terminu realizacji - jezeli Zamawiajacy zaakceptuje
fakt, ze warunki pogodowe znaczgco odbiegaty od typowych, ale strony bedg réznity
sie co do oceny jego wptywu na termin Odbioru koncowego, wowczas termin
realizacji ulegnie przesunieciu o 7 dni; przesuniecie terminu Odbioru koncowego,
przy braku zgodnego porozumienia miedzy Stronami, z opisanych wyzej przyczyn
moze nastgpié tylko jednokrotnie w okresie realizacji Umowy,

b) Zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 5 Umowy zostang wprowadzone zmiany sposobu
realizacji zadania, powodujace koniecznos¢ zmiany terminu, Strony uzgodnig nowy
termin Odbioru koncowego i harmonogram prac, przy czym przesuniecie terminu
pierwotnego nie bedzie dtuzsze niz dyktuja to uwarunkowania technologiczne lub
niezbedne procedury dla ich wprowadzenia.

c) Prace zostang wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejma negocjacje
celem przesuniecia terminu realizacji.

d) Zajdzie konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgody osoéb trzecich lub wifasciwych organdow, strony na
udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmg negocjacje celem przesuniecia
terminu realizacji.

§ 3. Harmonogram robét

1. Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé Harmonogram prac i przedstawi¢ do

akceptacji Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oraz zobowigzany jest prowadzié
prace zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem prac.

. Wykonawca  zobowigzany jest przedstawia¢  zaktualizowany  harmonogram
Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie nie dfuzszym niz 7 dni od daty dezaktualizacji
obowigzujgcego Harmonogramu prac lub daty otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do statej wspotpracy z Zamawiajagcym w zakresie
opracowania spodjnego z przedtozonym przez Wykonawce Harmonogram prac -
Zestawienia rzeczowo - finansowego, bedacego zatgcznikiem do wniosku o
dofinansowanie ze srodkow zewnetrznych oraz ewentualnych jego uzupetnien, poprawek
i aktualizacji wyniktych z potrzeb instytucji dotujacej zadanie jesli wniosek uzyska
akceptacje.

§ 4. Wynagrodzenie

. Ryczattowe wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustala
sie na podstawie Oferty Wykonawcy na Kwote .........eveceveeneen. zt brutto (stownie), w
tym: kwota netto ......ccevvvververnennen. zt, podatek VAT .....covvevvveirecreeene zt,

. Uzgodnione wynagrodzenie Wykonawcy jest ceng catkowitg za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy i nie zostanie podwyzszone niezaleznie od zmiany cen materiatow, ustug
i urzagdzen, zmian stawek celnych, podatkowych oraz innych, ktdre chocby posrednio
mogtyby mie¢ wptyw na koszt realizacji niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje
koszty wszystkich ustug i robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 ust. 1, 2 i 3 Umowy oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z
Dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i na warunkach okreslonych niniejszg umowsa.
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3.

4.

W wynagrodzeniu zawarte sg koszty wszystkich prac i optat (w tym administracyjnych)
niezbednych do catkowitego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawcy w zadnym przypadku nie przystuguje prawo dochodzenia zmiany
wynagrodzenia o ktérym mowa w ust.1, w szczegblnosci w przypadku wystepowania
rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami przyjetymi w Specyfikacji wykonania i odbioru
robot a przedmiarze robodt, ktére wykonawca mogt stwierdzic na etapie procedury
przetargowej.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamodwienia nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
umowie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz braki zwigzane z nierzetelnym Ilub btednym
rozpoznaniem przez wykonawce przedmiotu i zakresu zamowienia, nie zwalniajg
Wykonawcy z obowigzku wykonania robdét nie skalkulowanych Ilub bfednie
skalkulowanych, jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidtowego
wykonania i uzytkowania przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ szczegétowe
kalkulacje ceny oraz wydzieli¢c koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z
wymaganiami instytucji dotujgcej, przekazanymi przez zamawiajgcego, po podpisaniu
umowy oraz w trakcie realizacji i po zakoniczeniu zamdwienia.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy w przypadku
zmiany przepisOw prawa, w szczegolnosci zmiany podatku Vat.

§ 5. Warunki ptatnosci

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowit, zatgczany do faktury,
oryginat protokotu Odbioru czesciowego w zakresie odbieranych robdét, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron.

Protokdt odbioru poszczegdlnych elementow robdt zostanie sporzgdzony na podstawie
zestawienia, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera kontraktu, wykonanych
w catosci elementéw robot wyszczegdlnionych w aktualnym, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie prac. Do protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany
jest dotaczy¢ zestawienie robdt budowlanych wykonanych w ramach rozliczanych robét
przez Podwykonawcow wraz ze wskazaniem naleznego za nie wynagrodzenia -
prawidtowos¢ zestawienia winna by¢ potwierdzona podpisami kazdego z
Podwykonawcow.

. Wykonawcy nie przystuguje prawo do wystawiania faktur czesciowych po uptywie

umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.

Strony beda sie rozlicza¢ za wykonanie przedmiotu umowy fakturami cze$ciowymi po
wykonaniu minimum 30% wartosci robét w danym roku budzetowym. tgczna wartosc
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty catkowitego wynagrodzenia
wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit, zataczany do faktury,

oryginat protokotu Odbioru koricowego wraz z dokumentami okreslonymi w § 13 ust. 5
niniejszej umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur w terminie 30 dni, od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT.
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7.
8.

Za date ptatnosci faktury przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i jest zarejestrowany w Urzedzie
Skarbowym w .......cccceevveennnnnn. pod numerem NIP .....ccooevevirenne

W przypadku, gdyby Wykonawca zalegat z ptatnosciami na rzecz Podwykonawcéw,
Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie obowigzek, wstrzymac nalezng Wykonawcy
pfatnos¢ w czesci odpowiadajacej roszczeniom Podwykonawcédw i dokona¢ w imieniu
Wykonawcy bezposrednich pfatnosci na rzecz Podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania i przedstawienia Zamawiajacemu na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego oswiadczen wszystkich Podwykonawcow o wysokosci roszczen wzgledem
Wykonawcy i terminach ich zapadalnosci.

10. Strony zgodnie postanawiajg, iz warunkiem wyptaty catego naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia bedzie przedstawienie przy Odbiorze koncowym przez Wykonawce
oswiadczen wszystkich Podwykonawcdw, stwierdzajacych, iz nastgpito wygasniecie
wszelkich roszczern pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami z tytutu zawartych przez
Wykonawce uméw, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy
lub oswiadczenia o nie realizowaniu robét przez zadnego podwykonawce, w przypadku
gdy Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcdw przy realizacji przedmiotu umowy.

11.W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi przez Wykonawce w umowach z

Podwykonawcami terminami ptatnosci przedstawienie oswiadczen o wygasnieciu
wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami nie bedzie mozliwe,
Wykonawca przy Odbiorze koncowym przedstawi oswiadczenia Podwykonawcow
wskazujgce terminy zapadalnosci i wysokos$¢ poszczegdlnych zobowigzan wynikajgcych z
zawartych umoéw wraz z deklaracjg, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wygasniecie
roszczen wobec Wykonawcy - wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.

12. W sytuacji, w ktorej przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen Podwykonawcow o

wygasnieciu wszelkich roszczen nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato
prawo zatrzymania naleznej Wykonawcy czesci wynagrodzenia do wysokosci ogdlnych,
chocby nie wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem Podwykonawcéw, do czasu
ich uregulowania przez Wykonawce. Kwoty te zostang zwolnione niezwtocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczern Podwykonawcéw o wygasnieciu wszelkich
roszczen pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcami.

13. Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktury koncowej badz przekazanie

wynikajgcych z niej naleznych Wykonawcy kwot bezposrednio Podwykonawcom,
stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej umowy oraz
skutkowa¢ bedzie wygasnieciem wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem
niniejszej umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
przystugujacych Zamawiajacemu oraz ewentualnego roszczenia Wykonawcy o zwrot
udzielonego zabezpieczenia tych roszczen.

14.Jezeli Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcy winien przedstawi¢ przy odbiorze

1.

koncowym robét oswiadczenie o nie realizowaniu robét przez zadnego podwykonawce.
§ 6. Obowigzki stron

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
a) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,
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b) wyptaty naleznego wynagrodzenia,
c) zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
d) dokonania odbioréw na warunkach okreslonych w Umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, w
szczegoblnosci zgodnie z Projektem, zasadami wiedzy technicznej i doswiadczenia oraz
przepisami prawa obowigzujacymi w Polsce.

b) protokolarnego przejecia terenu budowy,

c) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyiszej starannosci
i uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

d) uzyskania pozwolenia na wejscie na teren sgsiedni, jezeli bedzie to konieczne
i poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

e) uzyskania u zarzadcy drég pozwolenia na dojazd i wyjazd z budowy, jesli takie jest
wymagane,

f) pozyskania miejsca, zorganizowania a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy wraz
z zapewnieniem dostepu do mediow (prad woda itp.) niezbednych do prowadzenia
budowy,

g) zainstalowania dla potrzeb budowy licznikdw zuzycia wody i energii oraz ponoszenia
kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robét,

h) pokrycia kosztéw realizacji robot w okresie obnizonych temperatur,

i) przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i préb oraz pokrycie ich kosztéw,

j) dokonanie odbioréw przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np.
Panstwowg Inspekcje Sanitarng, Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowg Inspekcje
Pracy, Inspekcje Ochrony Srodowiska, Zaktad Kominiarski, dozér techniczny, Policje
itp.)

k) zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu i gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

I) przerwania robodt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét
przed ich zniszczeniem,

m)organizacji ruchu zapewniajacej mozliwos¢ dojazdu do obiektéw zlokalizowanych
przy Placu budowy, jak réwniez uwzgledniajacej brak mozliwosci wytgczenia catego
Placu budowy z uzytkowania publicznego,

n) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robét zgtoszonych do odbioru,

0) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, uczestniczenie w czynnosciach
przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania,

p) dbania o nalezyty stan i porzgdek na Placu budowy i terenach przylegtych do budowy,
prowadzeniu robét i dowozu materiatéw na Plac budowy w sposéb nie powodujgcy
zabrudzenia terenéw sasiednich i ciggdw komunikacyjnych,

g) po zakonczeniu robét uporzgdkowania Placu budowy oraz terenéw przylegtych
i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego,

r) wydania Zamawiajgcemu dokumentacji, kart technologicznych, opisow, instrukgcji
uzytkowania i konserwacji, wskazéwek dotyczacych przeglagdow, urzadzen
technicznych dostarczonych w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego,
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s) przeszkolenie o0sdéb wskazanych przez Zamawiajagcego w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen i systemoéw,

t) przekazywania Zamawiajagcemu odpiséw wszelkich pism i dokumentéw uzyskanych
badz sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze pisemne
udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na wystgpienia Zamawiajgcego —
w kazdym z przypadkdéw w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze,

u) pokrycia kosztéw niezasadnego nadzoru autorskiego, wynikajacego w szczegdlnosci
z btednego odczytania Dokumentaciji,

v) wykonania innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania Umowy,

3. Zastosowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia winny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr
156, pdz. 1118 z pdzn. zm.), wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
dokumentac;ji projektowe;j.

§ 7. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia sie z tytutu szkod, ktdre mogg zaistnieé
w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Ubezpieczenie powinno byc¢ zawarte od dnia rozpoczecia robot.

3. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu dokumenty ubezpieczeniowe, o ktérych wyzej mowa, od ogdlnie
znanego ubezpieczyciela. W przypadku nie dostarczenia wymaganego dokumentu
ubezpieczenia lub aneksu w uzgodnionym terminie, jak tez dostarczenie jej o tresci
niezgodnej z postanowieniami Umowy, Zamawiajagcy ma prawo samodzielnie zawrzec
stosowng umowe ubezpieczenia i potraci¢ zwigzane z tym koszty z najblizszej ptatnosci
Wykonawcy.

4. W razie zagrozenia niedotrzymania przez Wykonawce terminu Odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ waznos¢ polis ubezpieczeniowych, dostarczajac
Zamawiajgcemu stosowny aneks na minimum 7 dni przed wygasnieciem polisy pierwotnej

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie jedynie tej czesci zamowienia,
ktora zostata wskazana w ofercie.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. Umowy, o ktorych mowa w ust. 2 i 4 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, w szczegdlnosci
jezeli tres¢ umowy z podwykonawca:
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a) bedzie niezgodna z trescig niniejszej umowy,

b) przewidywac bedzie wynagrodzenie inne niz ryczattowe lub w kwocie wyzszej niz
kwota jakg Wykonawca przewidziat w Ofercie za dany zakres prac,

c) nie bedzie przewidywaé¢ mozliwosci przeniesienia uprawnien Wykonawcy
wynikajgcych z tych uméw na Zamawiajacego, bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej
zgody podwykonawcy, w drodze jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego, w
szczegolnosci w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od niniejszej Umowy,

a takze jezeli podwykonawca nie bedzie dawat rekojmi nalezytego wykonania

powierzonych mu prac.

. Zlecenie wykonania czesci zakresu niniejszej umowy podwykonawcom nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zakresu Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego z

podwykonawcéw i jego pracownikow, w takim samym stopniu, jakby to byty dziafania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

. Strony ustalajg, ze zgodnie z ofertg ztoziong przez Wykonawce, Wykonawca zleci

podwykonawcom nastepujace roboty (Zapis zostanie zawarty gdy w ofercie bedq wskazane roboty wykonywane

przez podwykonawcdéw) :
) ISR

(zakres robot)
. Strony ustalajg, ze zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, Wykonawca nie zleci

podwykonawcom Zad nych robot. (zapis zostanie wprowadzony w przypadku gdy Wykonawca nie wykazie w ofercie
zadnych podwykonawcow)

§ 9. Przedstawiciele stron

. Zamawiajacy powotuje Inzyniera kontraktu: / Inspektoréw nadzoru:
Pranza ..cvvvvviiciis s
Pranza .cvvvvviiciis s

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr
156, pdz. 1118 z pdzn. zm.). Zamawiajacy ma prawo swobodnej zmiany oséb petnigcych
obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku wyznaczenia innej osoby niz
wskazane powyzej, Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce w terminie 3
dni od jej dokonania.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

. Wymienieni w ust. 1 powyzej Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie posiadajg
petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki
finansowe oraz decyzji zmieniajgcych technologie robdt przyjete w Dokumentacji
projektowej.

. Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne wykonane bez zawarcia stosownego aneksu do niniejszej umowy.
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5.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy
....................................... dziatajgcy w granicach umocowania okres$lonego przepisami
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami), posiadajacy uprawnienia budowlane nr ............... . W przypadku zmiany przez
Wykonawce osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy, Wykonawca jest zobowigzany
zapewnic¢ ciggto$¢ sprawowania tej funkcji i poinformowaé w terminie 3 dni
Zamawiajgcego o kazdej takiej zmianie, wskazujgc personalia nowego Kierownika budowy
i przedktadajac kserokopie jego uprawnien budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym dostepu do Placu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s
lub gdzie przewiduje sie wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni pomieszczenie dla nadzoru
inwestorskiego, w ktéorym umozliwi przechowywanie i sprawdzanie dokumentacji
projektowej, spozywanie positkdw oraz dostep do pomieszczen sanitarnych. Ponadto
Wykonawca zapewni, wymienionym w ust. 1 powyzej, przedstawicielom Zamawiajgcego
mozliwos¢ korzystania ze sprzetu ochrony osobistej takich jak kask, obuwie i odziez
ochronna.

Zamawiajgcy ma prawo powotac biegtego celem oceny poprawnosci wykonanych prac -
koszty opinii w przypadku potwierdzenia faktu ich nienalezytego wykonywania pokryje
Wykonawca.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy W wysokosci ..... % ceny catkowitej podanej w umowie (wynagrodzenia brutto), tj.

....................... zt (stownie: ...vcveeeeeciceiriieenend), W formie  vcvineene.. jako

zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz

pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Strony ustalajg, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi lub gwarancji w zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
lub gwarancji.

. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma forme inng niz w pienigdzu winno

by¢ wazne o 30 dni dtuzej niz przewidywany termin zakoniczenia realizacji przedmiotu
umowy, zas w stosunku do czesc tego zabezpieczenia wskazanej w ust. 2, okres waznosci
winien by¢ dtuzszy o 30 dni niz okres rekojmi.

W przypadku zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub roszczen z tytutu
rekojmi na inng forme niz w pienigdzu, zabezpieczenie to musi umozliwiac
Zamawiajgcemu uzyskanie od wystawcy Swiadczenia pienieznego w sposob
bezwarunkowy, nieodwotalny i na pierwsze zadanie.

. W przypadku okreslonym w ust. 3 powyzej i przesuniecia terminu Odbioru koricowego,

Wykonawca jest zobowigzany na 21 dni przed uptywem terminu waznosci ztozonego
zabezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowny aneks przedtuzajgcy jego waznosc
do dnia przewidywanego Odbioru korncowego plus 30 dni, analogiczny obowigzek dotyczy
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czesci przeznaczonej na zabezpieczenie roszczenn w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérej
mowa w ust. 2 powyzej. W przypadku kolejnego przesuniecia terminu Odbioru
koncowego, postanowienia zdania poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio. Brak
przedfozenia stosownego aneksu oznacza nienalezyte wykonanie niniejszej umowy
upowazniajgce Zamawiajacego do domagania sie zaptfaty od wystawcy zabezpieczenia i
traktowania uzyskanej kwoty pienieznej jako zabezpieczenia roszczerh Zamawiajgcego.

§ 11. Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

. Wykonawca udziela ...... letniej gwarancji na roboty objete przedmiotem niniejszej umowy
oraz zapewni bezpfatne przeglady roczne, w 12, 24, 36, 48 i 60 miesigcu liczac od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

. Okresy gwarancji rozpoczynajg sie od nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego
protokotu Odbioru koricowego.

. Strony ustalajg, na podstawie art. 558 § 1 k.c., rozszerzenie okresu rekojmi na przedmiot
umowy, ktéry to okres nie uptynie wczesniej niz z dniem uptywu gwarancji. Okres rekojmi
rozpoczyna sie od nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokotu Odbioru
koncowego.

. Gwarancja jakosci udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji producentow
urzadzen.

. W razie koniecznosci wykonania napraw lub wymiany elementéw lub urzadzen, na
wykonane w ramach gwarancji roboty lub dostarczone urzadzenia gwarancja i rekojmia
biegng od poczatku.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek w terminach nie
dtuzszych niz 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego (w tym fax'em) lub w
terminie uzgodnionym na piSmie przez Strony, przy czym Zamawiajgcy bedzie miat prawo
zawiadomi¢ o usterce bezposredniego wykonawce elementu (wysytajgc rownoczesnie
kopie zawiadomienia do Wykonawcy), w ktédrym ujawnita sie usterka i termin na jej
usuniecie liczy sie od dnia tego zawiadomienia - Wykonawca w swoich umowach z
Podwykonawcami jest zobowigzany wprowadzié zapisy zobowigzujace Podwykonawce do
zastosowania sie do takiego wezwania i usuniecia usterki na zasadach wynikajacych z
niniejszej umowy.

. Prace polegajagce na usuwaniu wad i usterek Wykonawca wykonywaé bedzie przy
uwzglednieniu uzasadnionych potrzeb uzytkownikdw obiektu, a przystgpienie do
usuwania wad i usterek oraz ich zakoriczenie powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikiem
obiektu i zgtoszone Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem na pismie.

. Usterki nie usuniete przez Wykonawce w terminie mogg by¢ niezwtocznie zlecone przez
Zamawiajgcego do usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy - w takim
przypadku Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do wystawienia faktury
VAT za wykonanie zastepcze bez swojego podpisu.

-12 -



Modernizacja sieci wodociggowej tranzytowej SUW Borucin — Bolestaw — Tworkdéw — Biertkowice.
Budowa odcinka sieci w m. Biefikowice od Z-70+W40a ul. Pomnikowa
Czesc Il: Wzdér umowy

§ 12. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a. 5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy
przypadek zatrudnienia podwykonawcy z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy

b. 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia Odbioru koncowego.

c. 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia w wykonaniu zobowigzan natozonych na Wykonawce w umowie w
trakcie jej trwania, liczonych od daty niedotrzymanego przez Wykonawce terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do ich wykonania,

d. 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia w usuwaniu wad i usterek,

e. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.

f.  z tytutu utraty przez Zamawiajgcego srodkéw zewnetrznych, z powodu niewykonania
lub nienalezytego wykonania (w tym wykonania po ustalonym terminie) przedmiotu
umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - do petnej
wysokosci utraconych przez Zamawiajgcego srodkow.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, z
zastrzezeniem §14 ust.1 niniejszej umowy.

§ 13. Odbior robét

. Zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.

. Wykonawca jest zobowigzany informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do
dziennika budowy z réwnoczesnym powiadomieniem pisemnym na trzy dni robocze przed
terminem, kiedy roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu bedg gotowe do odbioru.

. Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, o
ile wczesniej nie poinformowat Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci robot do
odbioru, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem Odbioru koncowego bedzie bezusterkowo
wykonany przedmiot umowy.

. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg, sktadajacg sie z dokumentow
przewidzianych prawem i wymaganych przez Zamawiajgcego, a takze:

a) oswiadczenie Kierownika budowy:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

— o0 zgodnosci wykonania robdt budowlanych z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
b) karty gwarancji jakosci robot na przedmiot umowy, karty gwarancyjne producentow
urzgdzen oraz instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i systemoéow zamontowanych
w budynku,
c) dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do wuzytku i eksploatacji urzadzen
zamontowanych w ramach realizowanego przedmiotu umowy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zgtoszony do odbioru przedmiot umowy zostat wykonany i
nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw o ktérych
mowa W ust.5, wyznaczy date rozpoczecia Odbioru koncowego.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany tj. roboty nie
zostaty zakoniczone lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentéw o ktorych mowa w ust.5, odmdwi dokonania odbioru i w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce zgtoszenia
gotowosci do dokonania Odbioru koncowego.
Zamawiajgcy rozpocznie procedure odbiorowg najpdiniej w terminie 14 dni od
spetnienia wymagan okreslonych w poprzedzajgcych ust. 5 i 6.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci Odbioru koricowego bedzie spisany protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, jezeli Zamawiajagcy uzna, ze
pomimo ich stwierdzenia warunkowy Odbior koncowy jest mozliwy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Za date zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy przyjeta zostanie data zgtoszenia
gotowosci do Odbioru koricowego, pod warunkiem podpisania bezusterkowego
protokotu Odbioru koricowego.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym protokolarnie
terminie, usunie je Zamawiajacy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce,
poprzez potracenie z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajacy zwofta, przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi, komisje odbioru
dla ustalenia mozliwosci dokonania Odbioru ostatecznego.
O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.
Odbidr ostateczny nastgpi jezeli nie zostang stwierdzone zadne nie usuniete wady
i usterki przedmiotu umowy. W przypadku ich stwierdzenia, procedura Odbioru
ostatecznego ulega zawieszeniu, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w
terminie uzgodnionym przez strony na piSmie - okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci i rekojmi ulega przedtuzeniu do momentu Odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynnosci komisji Odbioru koncowego lub Odbioru ostatecznego zostang
stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady/usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do
czasu ich usuniecia,
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b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzgda¢ wykonania wadliwych elementéw po raz
drugi.

§ 14. Odstgpienie od umowy

Niezaleznie od ustawowych uprawnien do odstgpienia od niniejszej umowy,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy gdy:

a) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy i
Zamawiajgcy odstgpit od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach - w takim wypadku Wykonawca moze 7gdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac w ciggu 30 dni od
przekazania terenu budowy pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczetych prac pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

e) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, projektem, harmonogramem
prac lub niezgodnie z prawem obowigzujagcym w Polsce.

f) Wykonawca nienalezycie wykonat ktérykolwiek z elementéw Zadania inwestycyjnego
i nie usunat wad/usterek w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony i mimo
dodatkowego wezwania

g) Wykonawca zatrudnit podwykonawcow bez zgody lub przy sprzeciwie
Zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) zwioka w zaptacie faktur przekroczyta 30 dni i mimo dodatkowego wezwania,
Zamawiajacy nie uregulowat ptatnosci w wyznaczonym w wezwaniu terminie 7 dni,

b) Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub
odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawierac

uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego osSwiadczenia.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia; w przypadku nie stawienia sie strony, po uprzednim
pisemnym wezwaniu wystanym na jej adres, inwentaryzacja zostanie sporzgdzona
jednostronnie (nie podjecie wtasciwie zaadresowanej korespondencji ma skutek
doreczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,
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c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego.

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych niezwtocznie po ich wykonaniu,

e) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty budowy oraz Projekty i
projekt wykonawczy wraz z dokumentacja powykonawczej dla robdt wykonanych;

f) Wykonawca najpdzniej w terminie 21 dni usunie z Placu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione, uporzadkuje i protokolarnie przekaze Plac
budowy Zamawiajgcemu; w przypadku nie przekazania Placu budowy w powyzszym
terminie, Zamawiajacy ma prawo jednostronnego przejecia Placu budowy, a takze w
szczegolnosci: likwidacji  wszelkich zabezpieczen i usuniecie wszelkich rzeczy
znajdujgcych sie na Placu budowy na koszt i ryzyko Wykonawecy, ktéry oswiadcza, ze
takie dziatania akceptuje i wyraza na nie nieodwotalng zgode.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych,

b) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow robat,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem Placu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Placu budowy.

§ 15. Klauzula salwatoryjna

W razie gdyby ktdrekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stac sie
niewazne, waznos$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.

W przypadku takim Strony Umowy zastgpia niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje
zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze
ewentualnych luk w Umowie.

§ 16. Postanowienia koncowe

Niezaleznie od ustalonych kar umownych, Strony zastrzegajg sobie, w przypadku
powstania szkody, dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na zasadach
okreslonych w k.c.

Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu.

W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2 powyzej, pisma
wystane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy muszg mie¢ forme pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
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6. W przypadku zaistnienia sporu strony wtasciwy do jej rozpoznania bedzie sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Postanowienia niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie, bez zgody
obu stron.

8. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1
egz. dla Wykonawcy

Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1 Harmonogram prac

2. Zatgcznik nr 2 Wzér oswiadczenia podwykonawcy — brak wierzytelnosci

3. Zatgcznik nr 3 Wzér oswiadczenia podwykonawcy — istniejg wierzytelnosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 2

Wzér Oswiadczenia podwykonawcy / dostawcy

Do Inwestora:

SPOIKI 5y e ” sp. z 0.0.
25iedzibg W e

OSWIADCZENIE
Jako podwykonawca / dostawca SPOtKi ......cccceecevevieeiecreiereriennnns — Generalnego realizatora
inwestycji pod NAZW: ..ccceeieeveecereieente et W e ereenees , oSwiadczam, ze
wszystkie roszczenia podwykonawcy z tytutu niewykonanych prac na podstawie zawartej
z Generalnym realizatorem inwestycji umowy z dnia ......cceeevvevvvennnee. zostaty uregulowane

iwzwigzku z tym nie posiadam zadnych roszczen finansowych wymagalnych lub
niewymagalnych wzgledem Generalnego wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

(podpisy oséb upowaznionych)
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Zatgcznik nr 3

Wzér Oswiadczenia podwykonawcy / dostawcy

Do Inwestora:

SPOIKI 5y ” sp. z 0.0.
25iedzibg W e

OSWIADCZENIE
Jako podwykonawca / dostawca SPOtKi ......cccceecevevieeiecreiereriennnns — Generalnego realizatora
inwestycji pod NAZW: ..ccceeieeveecereieente et W e ereenees , oSwiadczam, ze
wszystkie roszczenia podwykonawcy z tytutu niewykonanych prac na podstawie zawartej
z Generalnym realizatorem inwestycji umowy z dnia ......veeeeeeneene. suma wierzytelnosci

wynosi ogétem ................ .
W przypadku uregulowania przez Generalnego realizatora inwestycji kwoty ........cccoveevveeenee..
dodnia .ccceeceeeenenee. Wszelkie roszczenia z tytutu wykonanych prac nieodwotalnie wygasna.

(podpisy oséb upowaznionych)
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