
  
Załącznik nr 8 do SIWZ 

Proponowane istotne postanowienia do umowy 
Proponowane istotne postanowienia do umowy posiadają zapisy dotyczące podwykonawstwa, 

wprowadzone zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.08.11.2013r. 
(Dz. U. z dn. 09.12.13r. poz. 1473) 

 
Umowa nr ....  

 

zawarta w dniu ….. 2014 r. w ........ pomiędzy: 

Przedsi ębiorstwem Wodoci ągowo-Kanalizacyjnym „Górna Odra” spółka z ograniczo ną 
odpowiedzialno ścią z siedzibą w Roszkowie (47-450) przy ul. Kolejowej 2/1, NIP: 6391927111, 
Regon: 240807716, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.210.000 zł wpisanym do KRS przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach Wydział X KRS  pod nr 0000297406, zwanym dalej  Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:  
 
Prezesa Zarządu - Krzysztofa Baszczaka 

a 
……………………………………. z siedzibą: …………………………………….. 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla  …………,  
…. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS ………………, o kapitale 
zakładowym ……………- PLN, NIP ………………..  REGON ……………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  
- ………………., 
Lub 
Przedsiębiorcą …………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą………………………..… 
z siedzibą w ………….. (..-…), adres: ul. ……………………….., wpisanym do ewidencji CEIDG 
prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra właściwego d/s gospodarki, Regon            
nr …………, NIP……………….., występującym przy niniejszej umowie osobiście, zwanym dalej              
Wykonawcą, 
 

Zważywszy, że:    

A. Zamawiający powierza Wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie zadania inwestycyjnego, na które składa  
się wykonanie wszystkich robót i czynności jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne            
do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania zadania pn.: „Modernizacja sieci 
wodoci ągowej tranzytowej SUW Borucin-Bolesław-Tworków-Bie ńkowice. Odcinek od W35a 
do W49, ul. Pomnikowa i Raciborska wraz z przył ączami. Cz ęść I – odcinek od W40 do W48 ”  

B. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, organizacją robót, dostawą konstrukcji, materiałów i urządzeń, 
sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania niniejszej umowy. Wykonawca będzie także 
bezpośrednio odpowiedzialny wobec Zamawiającego za prace zlecone Podwykonawcom. 

C. Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się z przedmiotem umowy na podstawie „Dokumentacji” 
oraz po zapoznaniu się na miejscu z terenem objętym robotami, posiadł znajomość ogólnych 
i szczególnych warunków związanych z terenem budowy i jego sąsiedztwem, sposobami realizacji 
zgodnymi z „Dokumentacją” i obowiązującymi  w Polsce przepisami prawa, trudnościami mogącymi 
wyniknąć, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi 
przedmiotem niniejszej umowy, również w zakresie BHP.   

D. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami  Zamawiającego, które 
uwzględnił w swojej Ofercie i dokonał wyceny kosztów uzyskania wszelkich uzgodnień, robót 
i dostaw zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

E. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy 
i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonego 
zadania inwestycyjnego. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem kadrowym, 
środkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie 
zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.  

F. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania 
inwestycyjnego objętego umową. 
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Strony uzgodniły i zawarły niniejszą umowę na wykonanie Zadania inwestycyjnego o następującej 
treści: 
 

 

§ 1. Definicje 
1) "Umowa"  - oznacza wszystkie części niniejszej umowy i załączniki do niej. 
2) "Zadanie inwestycyjne"  - oznacza uzyskanie wszelkich uzgodnień i zezwoleń, realizację robót 

i dostaw oraz innych czynności które są konieczne do wykonania wszystkich prac związanych 
z realizacją zadania p.n.: „Modernizacja sieci wodoci ągowej tranzytowej SUW Borucin-
Bolesław-Tworków-Bie ńkowice. Odcinek od W35a do W49, ul. Pomnikowa i Rac iborska wraz 
z przył ączami. Cz ęść I – odcinek od W40 do W48 ” , opisanych w projekcie budowlanym                           
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, a  także wszystkich 
prac jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania                         
oraz przekazania   do użytkowania tego zadania.  

3) Umowie o podwykonawstwo  – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące cześć 
zamówienia publicznego, zawartą miedzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym 
podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
miedzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub miedzy dalszymi Podwykonawcami; 

4) "Projektant"  - oznacza podmiot, autora/ów „Dokumentacji” przekazywanej Wykonawcy na etapie 
procedury przetargowej, który będzie sprawował nadzór autorski. 

5) "Oferta"  - oznacza ofertę jaką złożył Wykonawca wraz ze wszystkimi opisanymi  
i podpisanymi uzgodnieniami z Zamawiającym, przed podpisaniem Umowy. Błędy i nieścisłości 
Oferty nie stanowią podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do ustalonej kwoty  ryczałtowej 
za wykonanie przedmiotu Umowy. 

6) "Harmonogram prac i plan płatno ści"  - oznacza harmonogram realizacji robót z podanymi 
terminami wykonania poszczególnych elementów (fragmentów) robót, odbiorami częściowymi oraz 
terminami i planem płatności na poczet wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy; w tekście Umowy może być stosowane określenie 
skrócone "Harmonogram prac”.  

7) "Teren budowy"  – oznacza teren w Gminie Krzyżanowice w sołectwie Bieńkowice, w obrębie pasa 
drogowego istniejącej drogi powiatowej  ul. Raciborskiej  

8) "Odbiory cz ęściowe"  - oznaczają odbiory dokonywane dla poszczególnych elementów, które 
zgodnie z Harmonogramem prac warunkują wypłatę uzgodnionej przez strony części 
wynagrodzenia. 

9) "Odbiór ko ńcowy"  - oznacza odbiór po zakończeniu realizacji Zadania inwestycyjnego wraz 
z wykonaną przez Wykonawcę i przekazaną Zamawiającemu Dokumentacją powykonawczą 
zrealizowanego zgodnie z niniejszą umową zadania. 

10) "Odbiór ostateczny"  - oznacza odbiór z końcem okresu gwarancji jakości. 
11) „Odbiory  robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu” – oznaczają odbiory robót pod 

względem ilościowym i jakościowym, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, 
dokonywane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  

12) "Dokumentacja " - oznacza, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar oraz 
rysunki dostępne Wykonawcy na etapie wyceny przedmiotu umowy i określające sposób realizacji 
zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej tranzytowej SUW Borucin-Bolesław-Tworków-
Bieńkowice. Odcinek od W35a do W49, ul. Pomnikowa i Raciborska wraz z przyłączami. Część I – 
odcinek od W40 do W48”. W tekście Umowy i dokumentach może być stosowane także określenie 
„Projekt”. 
 

§ 2. Części Umowy.  
Na Umowę składają się: 

1) Niniejsza UMOWA  
2) Załącznik Nr 1 - Harmonogram prac i plan płatności; 
3) Załącznik Nr 2a - Wzór oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

o braku wierzytelności; 
4) Załącznik Nr 2b - Wzór oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

o istniejących wierzytelnościach. 
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§ 3. Przedmiot umowy.  
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej realizowanej w ramach Inwestycji pn.: 

Modernizacja sieci wodoci ągowej tranzytowej SUW Borucin-Bolesław-Tworków-
Bieńkowice. Odcinek od W35a do W49, ul. Pomnikowa i Rac iborska wraz  z przył ączami. 
Część I – odcinek od W40 do W48 . 
 

Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PCVØ160, PCVØ110 oraz PCVØ90                        
na odcinku od W40 do W48 wraz z odejściami przyłączy wodociągowych PEØ32 oraz PEØ50                         
o dł. 5 m każdy. W uzgodnieniu z projektantem oraz Powiatowym Zarządem Dróg w Raciborzu 
sieć wodociągowa zostanie ułożono w pasie chodnika, tj. w odległości ok. 1,8 m w stosunku                              
do projektowanej trasy. Roboty w szczególności obejmują: 
- zdjęcie i rozścielenie humusu – warstwa 20 cm, 
- wykopy w gruncie kat. IIIA i IIIB nienawodnionym i nawodnionym z ziemią na odkład, 
- zasypywanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem, 
- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów  
- podsypka piaskowo-żwirowa grubości 20 cm z piasku dowiezionego 
- obsypanie rur piaskiem dowiezionym,  
- wywóz i złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio 
zaakceptowanym przez Inspektora, 
- odtworzenie istniejących nawierzchni, uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac (ze względu                    
na równoległe prowadzenie prac przy remoncie drogi powiatowej – ul. Raciborskiej, odtworzenie 
dotyczy samej podbudowy. Nawierzchnia będzie wykonana przez wykonawcę drogi). 
- wykonanie sieci PCVØ160 o dł. 405,5 m 
- wykonanie sieci PCVØ110 o dł. 47,0 m 
- wykonanie sieci PCVØ90 o dł. 24 m 
- budowa nowych przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych Ø32, Ø50 o łącznej ilości             
17 szt.  i dł. 85,0 m 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów                                    
do odprowadzania ścieków 
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 
1) roboty budowlane obejmujące: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe i ziemne; roboty 

w zakresie budowy dróg;  
2) organizację budowy, obejmującą: 

a) organizację zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 

b) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót oraz zabezpieczenie 
terenu budowy przed dostępem osób trzecich,  

c) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: usunięcie gruzu i odpadów z terenu budowy 
i ich zagospodarowaniem - Wykonawca ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu 
sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego 
Zamówienia; 

d) odtworzenie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia 
przejęcia frontu robót. 

3. Wykonawca winien ująć wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do jego zrealizowania, 
odebrania i użytkowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa polskiego m. in.: 
zabezpieczyć geodezyjną obsługę inwestycji (m.in. geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie 
przed rozpoczęciem robót tak aby wszelkie prowadzone prace nie wchodziły w tereny osób 
trzecich, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz innych czynności, które 
mogą wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia); wykonać wszystkie czynności związane 
z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymaniem porządku na terenie budowy (czynności 
związanych z BHP i BRD); wykonać wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane 
z prawidłowością prowadzonych robót; dokonać wszelkich uzgodnień, konsultacji, nadzorów; 
czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także inne czynności niezbędne 
do prawidłowego wykonania zamówienia, które wynikną  w trakcie realizacji zamówienia oraz 
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oddania do użytkowania zadania. 

4. Warunki wykonawstwa: 
1) z  Zamawiającym należy uzgodnić Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robót 

przed podpisaniem umowy oraz  każdorazowo uzgadniać konieczność zmian 
harmonogramu,  

2) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z otrzymanymi materiałami i  wiedzą techniczną, 
zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami w tym przepisami 
prawa budowlanego i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz w uzgodnieniu z zamawiającym, 

3) kierowanie robotami sprawowane będzie przez pracowników Wykonawcy posiadających 
odpowiednie uprawnienia budowlane i należących do właściwej izby samorządu 
zawodowego. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do 
wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo 
akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego, 

4) zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) usunięcie wszelkich szkód oraz pokrycie strat, które mogą zaistnieć w trakcie 
wykonawstwa oraz przywrócenie do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych 
w związku z wykonywaniem robót oraz uporządkowanie terenów w pobliżu terenu budowy. 

6) Wykonawca jest posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach 
z dnia 14 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji 
zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 
odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia, 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z „Dokumentacją”, 
wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami 
obowiązującymi i zalecanymi do stosowania w Polsce, wraz z przywróceniem należytego stanu 
terenu po wykonanych pracach oraz poniesieniem wszelkich potrzebnych kosztów w tym celu; 
w razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót,  a przedmiarem robót zobowiązany jest uzyskać decyzję 
Zamawiającego o sposobie likwidacji rozbieżności. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do przyjętego 
w „Dokumentacji” sposobu realizacji zadania, za zgodą Zamawiającego w następujących 
sytuacjach:  
1 ) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą 
być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót, przy czym dopuszcza się je 
tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub 
lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja i podyktowane obiektywnie 
uzasadnionymi okolicznościami, jak np. problemy zaopatrzeniowe, czy warunki pogodowe; 
w takim przypadku i jeśli jest to konieczne, Wykonawca przedstawia sporządzony na własny 
koszt projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i stosownym 
uzasadnieniem - projekt zamienny wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do 
realizacji przez Zamawiającego, przy czym odmowa akceptacji, niezależnie od przyczyny, nie 
rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zwrot kosztu wykonania projektu zamiennego, 
1) w przypadku gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych objętych 

Dokumentacją, wynikającą z ujawnienia okoliczności faktycznych związanych z Terenem 
budowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć i które uniemożliwiają docelowe 
wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający przy współudziale projektanta sporządza 
protokół konieczności, który za zgodą projektanta jest podstawą wprowadzania zmian w 
stosunku do Dokumentacji oraz jeśli jest to konieczne sporządza projekt zamienny 
zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. W takim przypadku, jeśli jest to 
konieczne, Zamawiający podejmie stosowne kroki mające na celu zawarcie odrębnych 
umów na roboty dodatkowe lub zamienne z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymanymi dokumentami opisującymi prace niezbędne 
do wykonania zadania inwestycyjnego, dokonał ich szczegółowej analizy i stwierdza, że są 
kompletne, poprawne i wystarczające do realizacji przedmiotu umowy jak również oświadcza, że 
„Dokumentacja”  jest zgodna z przepisami prawa, zalecanymi do stosowania Polskimi Normami, 
wewnętrznie spójny i skoordynowany oraz  nie zawiera wad uniemożliwiających realizację zadania 
inwestycyjnego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli wskutek ewentualnych 
niezgodności „Dokumentacji”,  powstałych w związku z nie dokonaniem  należytej weryfikacji 
„Dokumentacji”, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający, jego klienci, kontrahenci, osoby 
którymi się posługuje lub osoby trzecie poniosą stratę. W przypadku zaistnienia konieczności 
opracowania zmian lub uzupełnień „Dokumentacji” Wykonawca będzie zobowiązany dokonać analizy 
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dokumentacji zamiennej i uzupełniającej po jej dostarczeniu przez Zamawiającego i będzie ponosił  
odpowiedzialność na analogicznych zasadach jak określone powyżej w niniejszym paragrafie 
odnośnie „Dokumentacji”. 

8. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z terenem budowy, na 
której realizowane ma być Zadanie inwestycyjne oraz zapewnić możliwości przejazdu i przechodu 
osób trzecich, a tym samym zorganizować prowadzenia prac w sposób możliwie najmniej 
utrudniający korzystanie przez użytkowników z drogi oraz z przyległych dróg publicznych. 
 

§ 4. Terminy realizacji umowy. 
1. Strony ustalają terminy realizacji: 

1) Rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy nastąpi najpóźniej w 7 dniu  po przekazaniu placu 
budowy. Jeśli warunki pogodowo uniemożliwią rozpoczęcie robót, strony na udokumentowany 
wniosek Wykonawcy ustalą protokólarnie  inny termin lub czas rozpoczęcia robót. Przesuniecie 
terminu rozpoczęcia robót nie wpływa na termin zakończenia robót. 

2) Zakończenie wszystkich robót warunkujących wykonanie przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej 
w 2 miesi ące od zawarcia umowy.  

2. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia realizacji Inwestycji, Wykonawcy nie przysługuje 
prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. W razie zaistnienia po zawarciu Umowy, zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od stron, 
które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia 
odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Za siłę wyższą 
przyjmuje się zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 
zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie 
w części lub w całości jego zobowiązań. 

4. Inspektor nadzoru/ Inżynier kontraktu, może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla 
przyspieszenia tempa wykonania poszczególnych robót, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie 
uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, zagrożone będzie  
wykonanie tych robót zgodnie z obowiązującym harmonogramem - wszystkie koszty związane 
z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której: 
1) Wystąpią warunki pogodowe znacząco odbiegające od typowych panujących w danym okresie 

pory roku, które z uwagi na rozwiązania technologiczne uniemożliwią prowadzenie robót, strony 
na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu 
wykonania umowy o czas przez który umowa nie była wykonywana ze względu na nietypowe 
warunki pogodowe.  

2) Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 Umowy zostaną wprowadzone zmiany sposobu realizacji 
zadania, powodujące konieczność zmiany terminu, Strony uzgodnią nowy termin Odbioru 
końcowego i harmonogram prac, przy czym przesunięcie terminu pierwotnego nie będzie 
dłuższe niż dyktują to uwarunkowania technologiczne lub niezbędne procedury dla ich 
wprowadzenia.  

3) Prace zostaną wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 
w tym przypadku strony, na udokumentowany wniosek Wykonawcy, podejmą negocjacje celem 
przesunięcia terminu realizacji. 

4) Zajdzie konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: 
danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów, w takim przypadku strony na 
udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu 
realizacji. 

 

§ 5. Harmonogram robót. 
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować Harmonogram prac i przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oraz zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie 
z zaakceptowanym Harmonogramem prac. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do 
akceptacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dezaktualizacji obowiązującego 
Harmonogramu prac lub daty otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy z  Zamawiającym w zakresie opracowania, 
spójnego z przedłożonym przez Wykonawcę Harmonogramem prac - Zestawienia rzeczowo-
finansowego, będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych 
oraz ewentualnych jego uzupełnień, poprawek i aktualizacji wynikłych z potrzeb instytucji dotującej 
zadanie jeśli zdanie objęte umową uzyskało lub uzyska dofinansowanie ze środków zewnętrznych.  
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§ 6. Wynagrodzenie 
1. Ryczałtowe wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustala się na 

podstawie Oferty Wykonawcy na kwotę ........................ zł Brutto (słownie ................................... 
……………………………………), w tym: kwota Netto ................ zł, podatek VAT ................. zł,  

2. Uzgodnione wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną całkowitą za wykonanie przedmiotu niniejszej 
umowy i za wyjątkiem zapisów zawartych w pkt.8, nie zostanie podwyższone niezależnie od 
zmiany cen lub stawek podatkowych materiałów, usług i urządzeń, zmian stawek celnych, oraz 
innych, które choćby pośrednio mogłyby mieć wpływ na koszt realizacji niniejszej umowy. 
Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich usług i robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy określonego w § 3 Umowy oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z Dokumentacją, 
obowiązującymi przepisami i na warunkach określonych niniejszą umową. 

3. W wynagrodzeniu zawarte są koszty wszystkich prac i opłat (w tym administracyjnych) 
niezbędnych do całkowitego wykonania niniejszej umowy. 

4. W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy, zgodnie z art. 632 § 2 KC, przysługuje 
prawo dochodzenia w sadzie zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust.1 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz braki związane z nierzetelnym lub błędnym rozpoznaniem 
przez wykonawcę przedmiotu i zakresu zamówienia, nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku 
wykonania robót nie skalkulowanych lub błędnie skalkulowanych, jakie z technicznego punktu 
widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i użytkowania przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego przedstawić szczegółowe 
kalkulacje ceny oraz wydzielić koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z wymaganiami 
instytucji dotującej, przekazanymi przez zamawiającego, po podpisaniu umowy oraz w trakcie 
realizacji i po zakończeniu zamówienia. 

8. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w przypadku zmiany 
przepisów prawa, w szczególności zmiany podatku VAT. 
 

§ 7. Warunki płatno ści 
1. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowił, załączany do faktury, oryginał 

protokołu Odbioru częściowego w zakresie odbieranych robót, podpisany przez upoważnionych do 
odbioru przedstawicieli stron. 

2. Protokół odbioru poszczególnych elementów robót zostanie sporządzony na podstawie 
zestawienia, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera kontraktu, wykonanych w całości 
elementów robót wyszczególnionych w aktualnym, zatwierdzonym przez Zamawiającego 
Harmonogramie prac. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie 
robót budowlanych wykonanych w ramach rozliczanych robót przez Podwykonawców wraz ze 
wskazaniem należnego za nie wynagrodzenia – prawidłowość zestawienia winna być potwierdzona 
podpisami każdego z Podwykonawców. 

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawiania faktur częściowych po upływie umownego 
terminu realizacji przedmiotu umowy. 

4. Strony będą się rozliczać za wykonanie przedmiotu umowy maksymalnie dwoma fakturami 
częściowymi po wykonaniu minimum  40% wartości robót. Łączna wartość faktur częściowych nie 
może przekroczyć 70% kwoty całkowitego wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy.  

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił, załączany do faktury, oryginał 
protokołu Odbioru końcowego stwierdzający wykonanie  i odebranie bezusterkowego przedmiotu 
umowy, wraz z dokumentami określonymi w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, podpisany przez 
upoważnionych do odbioru przedstawicieli stron. 

6. Płatności faktur z tytułu wykonanych prac i objętych umową Zamawiający przekaże Wykonawcy na 
rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust.10 i 12. 

7. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym  
9. Strony zgodnie postanawiają, iż warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie 

przedstawienie przez Wykonawcę wraz z przedłożoną fakturą oświadczeń wszystkich 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, stwierdzających, iż zostały uregulowane 
roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikające z wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót, usług lub dostaw związanych z tą fakturą, 
z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2a do 
niniejszej umowy lub oświadczenia o nie realizowaniu robót, usług lub dostaw objętych fakturą 
przez żadnych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w przypadku gdy nie zostały 
zawarte żadne umowy o podwykonawstwo na realizację robot, usług lub dostaw objętych 
przedłożoną fakturą lub objętych niniejszą umową. 
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10. W sytuacji, w której przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, o wygaśnięciu wszelkich związanych z fakturą roszczeń wynikających 
z zawartych umów o podwykonawstwo nie będzie możliwe, Zamawiającemu będzie przysługiwało 
prawo zatrzymania należnej Wykonawcy części wynagrodzenia do wysokości ogólnych, choćby nie 
wymagalnych zobowiązań Wykonawcy względem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocznie po 
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
o wygaśnięciu wszelkich związanych z fakturą roszczeń wynikających z zawartych umów 
o podwykonawstwo.  

11. W sytuacji, jeżeli w związku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami płatności, 
przedstawienie oświadczeń  o wygaśnięciu wszelkich związanych z fakturą lub fakturami roszczeń 
wynikających z umów o podwykonawstwo nie będzie możliwe, Wykonawca przy Odbiorze 
końcowym przedstawi oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wskazujące 
terminy zapadalności i wysokość poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych umów 
o podwykonawstwo wraz z deklaracją, że zapłata wskazanych kwot spowoduje wygaśnięcie 
roszczeń wobec Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2b do niniejszej umowy.  

12. W przypadku, gdyby Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, w wyniku zawartych umów o podwykonawstwo Zamawiający będzie miał prawo, 
wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części odpowiadającej roszczeniom Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców i dokonać w imieniu Wykonawcy bezpośrednich płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
i przedstawienia Zamawiającemu przy każdym odbiorze robót w tym robót częściowych i na 
każdorazowe wezwanie Zamawiającego, oświadczeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców o wysokości roszczeń względem Wykonawcy w wyniku zawartych umów 
o podwykonawstwo i terminach ich zapadalności. 

13. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata wszystkich faktur, bądź przekazanie 
wynikających z nich należnych Wykonawcy kwot bezpośrednio Podwykonawcom lub dalszych 
Podwykonawcom, stanowić będzie ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej umowy 
oraz skutkować będzie wygaśnięciem wszelkich roszczeń związanych z wykonywaniem niniejszej 
umowy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi przysługujących Zamawiającemu 
oraz ewentualnego roszczenia Wykonawcy o zwrot udzielonego zabezpieczenia tych roszczeń. 

14. Zapisy ust. 10,11,12 i 13 stosuje się z zastrzeżeniem § 10 niniejszej umowy. 
 
 

§ 8. Obowi ązki stron. 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy, 
2) wypłaty należnego wynagrodzenia, 
3) zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 
4) dokonania odbiorów na warunkach określonych w Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności 

zgodnie z Projektem, zasadami wiedzy technicznej i doświadczenia oraz przepisami prawa 
obowiązującymi w Polsce. 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 
3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia, 
4) uzyskania u zarządcy dróg pozwolenia na dojazd i wyjazd z budowy, jeśli takie jest wymagane, 
5) pozyskania miejsca, zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy wraz 

z zapewnieniem dostępu do mediów (prąd woda itp.) niezbędnych do prowadzenia budowy, 
6) zainstalowania dla potrzeb budowy liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów 

ich zużycia w okresie realizacji robót, 
7) pokrycia kosztów realizacji robót w okresie obniżonych temperatur, 
8) przeprowadzenie koniecznych pomiarów i prób oraz pokrycie ich kosztów, 
9) umożliwić dokonanie odbiorów przez właściwe organy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 
10) zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu i gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, 
11) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem,  
12) organizacji ruchu zapewniającej możliwość dojazdu do obiektów zlokalizowanych przy Placu 

budowy, jak również uwzględniającej brak możliwości wyłączenia całego Placu budowy 
z użytkowania publicznego, 
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13) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 

pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru, 
14) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru 

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, uczestniczenie w czynnościach przekazania 
przedmiotu umowy do użytkowania, 

15) dbania o należyty stan i porządek na Placu budowy i terenach przyległych do budowy, 
prowadzeniu robót i dowozu materiałów na Plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia 
terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 

16) po zakończeniu robót uporządkowania Placu budowy oraz terenów przyległych i doprowadzenia 
go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia Odbioru końcowego, 

17) wydania Zamawiającemu dokumentacji, kart technologicznych, opisów, instrukcji użytkowania 
i konserwacji, wskazówek dotyczących przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych 
w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego, 

18) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych 
urządzeń i systemów, 

19) przekazywania Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych bądź 
składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także pisemne udzielenie 
odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na wystąpienia Zamawiającego - w każdym z przypadków 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 

20) wykonania innych prac i czynności koniecznych do wykonania Umowy, wynikających z zakresu 
o którym mowa w § 3 ust. od 1 do 5 umowy, 

3. Zastosowane prefabrykaty, materiały i urządzenia winny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz dokumentacji projektowej. 

 

§ 9.Ubezpieczenie.  
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 

ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na czas realizacji przedmiotu umowy. 
2. Ubezpieczenie powinno być zawarte najpóźniej od dnia przekazania placu budowy.  
3. Wykonawca po zawarciu umowy ubezpieczenia - najpóźniej w terminie 7  dni od dnia przekazania 

placu budowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe, 
o których mowa wyżej, od ogólnie znanego ubezpieczyciela. W przypadku nie dostarczenia 
wymaganego dokumentu ubezpieczenia lub aneksu w uzgodnionym terminie, jak też dostarczenie 
jej o treści niezgodnej z postanowieniami Umowy, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć 
stosowną umowę ubezpieczenia i potrącić związane z tym koszty z najbliższej płatności 
Wykonawcy. 
 

4.  W razie zagrożenia dotrzymania przez Wykonawcę terminu Odbioru końcowego, Wykonawca jest 
zobowiązany przedłużyć ważność polis ubezpieczeniowych, dostarczając Zamawiającemu 
stosowny aneks na minimum 7 dni przed wygaśnięciem polisy pierwotnej. 

 

§ 10. Podwykonawcy.  
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej  
zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie 
o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000 zł. Kopie umów o podwykonawstwo mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez osobę przedkładającą. 

3. Umowy o podwykonawstwo powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu umów, o których mowa w ust.1 i 2 nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że akceptuje przedstawione umowy. 
5. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do projektów umów lub do zawartych umów 

o podwykonawstwo, gdy przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art.143b 
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a gdy przedmiotem projektów umów lub umów 
o podwykonawstwo są roboty budowlane, także wtedy, gdy ich treści nie spełniają wymagań 
określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożona 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia sie od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

13. Przepisy zawarte w niniejszym paragrafie i umowie dotyczące podwykonawstwa nie naruszają 
praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 
wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  

14. Zlecenie wykonania części zakresu niniejszej umowy Podwykonawcom lub dalszych 
Podwykonawcom w wyniku zawartych umów o podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zakresu Umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego z Podwykonawców i jego 
pracowników, w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własne. 

15. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą obowiązują zasady, o których 
mowa w niniejszej umowie. 

16. Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, Wykonawca wskazał, iż następujące roboty zleci 
podwykonawcom: (Zapis zostanie zawarty gdy W ofercie będą wskazane roboty wykonywane przez 
podwykonawców) 
a) ............................................................................................................................. 

 (zakres robót) 

17. W złożonej przez Wykonawcę ofercie nie zostali wskazani podwykonawcy.(zapis zostanie wprowadzony 
w przypadku gdy Wykonawca nie wykaże w ofercie żadnych podwykonawców) 

 

§ 11. Przedstawiciele stron.  
1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru: .................. ........................... 

Inspektor nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania określonego przepisami  
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający ma prawo swobodnej zmiany osób 
pełniących obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku wyznaczenia innej osoby 
niż wskazane powyżej, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę w terminie 3 dni od 
jej dokonania. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

3. Wymienieni w ust. 1 powyżej Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie posiadają pełnomocnictwa do 
podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe oraz decyzji 
zmieniających technologie robót przyjęte w Dokumentacji projektowej. 
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4. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub 

zamienne, które będą wykonywane przez Wykonawcę, bez zawarcia stosownych odrębnych umów 
z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo Zamówień publicznych.  

5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy ...................................... 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane posiadający 
uprawnienia budowlane nr .......................... W przypadku zmiany przez Wykonawcę osoby 
pełniącej funkcję Kierownika budowy, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość 
sprawowania tej funkcji i poinformować w terminie 3 dni Zamawiającego o każdej takiej zmianie, 
wskazując personalia nowego Kierownika budowy i przedkładając kserokopię jego uprawnień 
budowlanych. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 
niego upoważnionym dostępu do Placu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie 
przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

7. W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni pomieszczenie dla nadzoru inwestorskiego, 
w którym umożliwi przechowywanie i sprawdzanie dokumentacji projektowej, spożywanie posiłków 
oraz dostęp do pomieszczeń sanitarnych. Ponadto Wykonawca zapewni, wymienionym w ust. 1 
powyżej, przedstawicielom Zamawiającego możliwość korzystania ze sprzętu ochrony osobistej 
takich jak kask, obuwie i odzież ochronna. 

8. Zamawiający ma prawo powołać biegłego celem oceny poprawności wykonanych prac – koszty 
opinii w przypadku potwierdzenia faktu ich nienależytego wykonywania pokryje Wykonawca. 

 

§ 12. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w umowie (wynagrodzenia brutto po z zaokrągleniu do 
pełnych złotych), tj. ________ zł (słownie: ______________________), w formie ________ jako 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

2. Część wniesionego zabezpieczenia (max.30%) należytego wykonania umowy tj. kwota .................. 
zostanie pozostawiona po odbiorze końcowym na okres rękojmi jako pokrycie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zostanie zwrócona Wykonawcy na podstawie protokółu odbioru przedmiotu 
umowy po okresie rękojmi. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma formę inną niż w pieniądzu winno być 
ważne o 30 dni dłużej niż przewidywany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zaś 
w stosunku do części tego zabezpieczenia wskazanej w ust. 2, okres ważności winien być dłuższy 
o 30 dni niż okres rękojmi. 

4. W przypadku zmiany zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub roszczeń z tytułu rękojmi 
na inną formę niż w pieniądzu, zabezpieczenie to musi umożliwiać Zamawiającemu uzyskanie od 
wystawcy świadczenia pieniężnego w sposób bezwarunkowy, nieodwołalny i na pierwsze żądanie. 

5. W przypadku określonym w ust. 3 powyżej i przesunięcia terminu Odbioru końcowego, Wykonawca 
jest zobowiązany na 21 dni przed upływem terminu ważności złożonego zabezpieczenia przedłożyć 
Zamawiającemu stosowny aneks przedłużający jego ważność do dnia przewidywanego Odbioru 
końcowego plus  30 dni, analogiczny obowiązek dotyczy części przeznaczonej na zabezpieczenie 
roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku kolejnego 
przesunięcia terminu Odbioru końcowego, postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się 
odpowiednio. Brak przedłożenia stosownego aneksu oznacza nienależyte wykonanie niniejszej 
umowy upoważniające Zamawiającego do domagania się zapłaty od wystawcy zabezpieczenia 
i traktowania uzyskanej kwoty pieniężnej jako zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach 
i w terminach określonych w art. 151 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 13. Gwarancja i r ękojmia.  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 
2. Wykonawca udziela ....... letniej gwarancji na roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy oraz 

zapewni bezpłatne przeglądy roczne, w 12, 24, 36, 48 60 i … miesiącu licząc od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.   

3. Okresy gwarancji rozpoczynają się od następnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokołu 
Odbioru końcowego. 

4. Strony ustalają, na podstawie art. 558 § 1 k.c., rozszerzenie okresu rękojmi na przedmiot umowy, 
który to okres nie upłynie wcześniej niż z dniem upływu gwarancji. Okres rękojmi rozpoczyna się od 
następnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokołu Odbioru końcowego. 

5. Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji producentów 
urządzeń. 

6. W razie konieczności wykonania napraw lub wymiany elementów lub urządzeń, na wykonane 
w ramach gwarancji roboty lub dostarczone urządzenia terminy gwarancji i rękojmi biegną zgodnie  
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z przepisami K.C. dotyczącymi sprzedaży. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminach nie dłuższych 
niż 7  dni od daty otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem potwierdzonego pisemnie  lub 
w terminie uzgodnionym na piśmie przez Strony, przy czym Zamawiający będzie miał prawo 
zawiadomić o usterce bezpośredniego wykonawcę elementu (wysyłając równocześnie kopię 
zawiadomienia do Wykonawcy) i termin na jej usunięcie liczy się od dnia tego zawiadomienia – 
Wykonawca w swoich umowach z Podwykonawcami jest zobowiązany wprowadzić zapisy 
zobowiązujące Podwykonawcę do zastosowania się do takiego wezwania i usunięcia usterki na 
zasadach wynikających z niniejszej umowy. 

8. Prace polegające na usuwaniu wad i usterek Wykonawca wykonywać będzie przy uwzględnieniu 
uzasadnionych potrzeb użytkowników drogi publicznej (pasa drogowego), a przystąpienie do 
usuwania wad i usterek oraz ich zakończenie powinny być uzgodnione z użytkownikiem obiektu 
i zgłoszone Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie. 

9. Usterki nie usunięte przez Wykonawcę w terminie mogą być  niezwłocznie zlecone przez 
Zamawiającego do usunięcia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy - w takim 
przypadku Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wystawienia faktury VAT za 
wykonanie zastępcze bez swojego podpisu. 

 

§ 14. Kary umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) 5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 
zatrudnienia podwykonawcy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy. 

2) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego Odbioru końcowego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, 

3) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w wykonaniu zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w umowie w trakcie jej 
trwania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczonych od daty niedotrzymanego przez 
Wykonawcę terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania,  

4) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w usuwaniu wad i usterek z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, 

7) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 
Umowy, 

10) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

w wysokości 0,1  % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem §16 ust.1 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wypłat bieżących za 
wykonane i fakturowane elementy. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania  na zasadach ogólnych przewidzianych w KC 
w szczególności z tytułu utraty przez Zamawiającego środków  zewnętrznych, z powodu 
niewykonania lub nienależytego wykonania (w tym wykonania po ustalonym terminie) przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  – do pełnej wysokości 
utraconych przez Zamawiającego środków. 
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§ 15. Odbiór robót.  

1. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do 
dziennika budowy z równoczesnym powiadomieniem pisemnym na trzy dni robocze przed 
terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru. 

3. Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile 
wcześniej nie poinformował Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości robót do odbioru, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Strony postanawiają, że przedmiotem Odbioru końcowego będzie bezusterkowo wykonany 
przedmiot umowy.  

5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą, składającą się z dokumentów przewidzianych prawem 
i wymaganych przez Zamawiającego,  a także: 
a. oświadczenie Kierownika budowy: 

i. o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa, 

ii. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania  - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

b. dokumenty potwierdzające sposób gospodarowania odpadami, 
c. karty gwarancji jakości robót składających się na przedmiot umowy, 
d. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku i eksploatacji urządzeń zamontowanych 

w ramach realizowanego przedmiotu umowy (jeśli jest to konieczne). 
6. Jeżeli Zamawiający uzna, że zgłoszony do odbioru przedmiot umowy został wykonany i nie będzie 

miał zastrzeżeń co do zakończenia wykonania wszystkich robót warunkujących wykonanie 
przedmiotu umowy oraz kompletności i prawidłowości dokumentów o których mowa w ust.5, 
wyznaczy datę rozpoczęcia Odbioru końcowego. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany tj. roboty nie zostały 
zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentów 
o których mowa w ust.5, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  
termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do dokonania Odbioru 
końcowego. 

8. Zamawiający rozpocznie procedurę odbiorową najpóźniej w terminie 14 dni od spełnienia wymagań 
określonych w poprzedzających ust. 5 i 6. 

9. Strony postanawiają, że z czynności Odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, jeżeli Zamawiający uzna, że pomimo ich stwierdzenia 
warunkowy Odbiór końcowy jest możliwy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone w spisanym protokóle bezusterkowego Odbioru 
końcowego.  

11. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy przyjęta zostanie data zgłoszenia gotowości 
do Odbioru końcowego, pod warunkiem dokonania przez zamawiającego bezusterkowego Odbioru 
końcowego.  

12. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie 
je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, poprzez potracenie 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

13. Zamawiający zwoła, przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi, komisję odbioru dla 
ustalenia możliwości dokonania Odbioru ostatecznego. 

14. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę na piśmie. Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

15. Odbiór ostateczny nastąpi jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne nie usunięte wady i usterki 
przedmiotu umowy. W przypadku ich stwierdzenia, procedura Odbioru ostatecznego ulega 
zawieszeniu, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie uzgodnionym przez 
strony na piśmie - okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi ulega 
przedłużeniu do momentu Odbioru ostatecznego. 

16. Jeżeli w toku czynności komisji Odbioru końcowego lub Odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone 
wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
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a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy lub żądać wykonania wadliwych elementów po raz drugi.  
 

§ 16. Odst ąpienie od umowy. 
1. Niezależnie od ustawowych uprawnień do odstąpienia od niniejszej umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy gdy: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i Zamawiający 
odstąpił od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 
- w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy, 

2) Wykonawca bez podania na piśmie uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 10 dni 
od przekazania terenu budowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca bez podania na piśmie uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca bez podania na piśmie uzasadnionych przyczyn przerwał realizację Umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

5) Wykonawca nienależycie wykonał którykolwiek z elementów Zadania inwestycyjnego i nie 
usunął wad/usterek w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, bez podania na piśmie 
uzasadnionych przyczyn i  mimo dodatkowego wezwania. 

6) Wykonawca zatrudnił podwykonawców bez zgody lub przy sprzeciwie Zamawiającego. 
7) W przypadku o którym mowa w § 10 ust.12 umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
1) zwłoka w zapłacie faktur przekroczyła 30 dni i mimo dodatkowego wezwania, Zamawiający nie 

uregulował płatności w wyznaczonym w wezwaniu terminie 7 dni, 
2) Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i winno zawierać uzasadnienie, pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
4. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia; w przypadku nie stawienia się strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu 
wysłanym na jej adres, inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (nie podjęcie 
właściwie zaadresowanej korespondencji  ma skutek doręczenia) ze skutkiem dla strony 
nieobecnej;, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz Projekty i projekt 
wykonawczy wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót wykonanych; 

6) Wykonawca najpóźniej w terminie 21 dni usunie z Placu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje i protokolarnie przekaże Plac budowy 
Zamawiającemu; w przypadku nie przekazania Placu budowy w powyższym terminie, 
Zamawiający ma prawo jednostronnego przejęcia Placu budowy, a także w szczególności: 
likwidacji wszelkich zabezpieczeń i usunięcie wszelkich rzeczy znajdujących się na Placu 
budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, który oświadcza, że takie działania akceptuje i wyraża 
na nie nieodwołalną zgodę. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych, 
2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia  odstąpienia, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów robót, obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z  zagospodarowaniem i uzbrojeniem Placu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Placu budowy. 
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§ 17. Klauzula salwatoryjna. 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, 
ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W przypadku takim Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 
prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 
nieważnego  postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie. 

 

§ 18. Postanowienia ko ńcowe.  
1. Niezależnie od ustalonych kar umownych, Strony zastrzegają sobie, w przypadku powstania 

szkody, dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach określonych w  k.c. 
2. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa.  
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub 

numeru telefonu. 
4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 powyżej, pisma wysłane pod 

adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 
6. W przypadku zaistnienia sporu strony właściwy do jej rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
7. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu stron. 
8. Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy, a 3 dla 

Zamawiającego. 
 

Zamawiaj ący                                Wykonawca 
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OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCÓW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCÓW 1 
Załącznik nr 2a do umowy 

(wzór)  
 
 
........................................................................ 
                     (nazwa/pieczęć)  

(PODWYKONAWCY lub dalszego  PODWYKONAWCY) 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCÓW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCÓW 

 
 
Do Inwestora : 
Przedsi ębiorstwo Wodoci ągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 2/1 
47-450 Roszków 
 
 
Niniejszym, jako Podwykonawca*/ dalszy Podwykonawca* WYKONAWCY – 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..………………..……. - 
Generalnego realizatora inwestycji pod nazwą:  
……………………………………………………………………………..………………..…
…………………………………………………………………………………..…………..…
………………………………………………………………………………………..………., 
oświadczam, iż roszczenia moje, jako Podwykonawcy z tytułu wykonanych przeze 
mnie do dnia ………..… robót*/ usług* /dostaw zostały uregulowane i zgodnie 
z zawartą pomiędzy mną, a : WYKONAWCĄ*/ Podwykonawcą: ……………………... 
..…………………………………………………….………… - za zgodą WYKONAWCY* 
umową z dnia …………………… nie wygasły moje zobowiązania względem  
WYKONAWCY przedmiotowej inwestycji.* / wygasły moje zobowiązania względem  
WYKONAWCY przedmiotowej inwestycji, w związku z tym oświadczam iż nie 
posiadam żadnych roszczeń finansowych wymagalnych lub niewymagalnych 
względem WYKONAWCY - Generalnego realizatora inwestycji. * 
 
 
………………, dnia …………….r.                

 
 

                                                                               ................................................... 
                                                                            (podpis/y osoby /osób upoważnionych) 

                                                                                             (PODWYKONAWCY lub dalszego  PODWYKONAWCY) 
 
 
 
 
 

*  niepotrzebne skreślić  
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OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCÓW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCÓW 2 
Załącznik nr 2b do umowy 

(wzór)  
 
 

.................................................................. 
                      (nazwa/pieczęć)  

(PODWYKONAWCY lub dalszego  PODWYKONAWCY) 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCÓW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCÓW 

 
 
Do Inwestora : 
Przedsi ębiorstwo Wodoci ągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 2/1 
47-450 Roszków 
 
 
Niniejszym jako, Podwykonawca*/ dalszy Podwykonawca* WYKONAWCY – 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………..…………………… – 
Generalnego Realizatora inwestycji pod nazwą:  
……………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………..………………,  
oświadczam, iż zgodnie z zawartą pomiędzy mną, a: WYKONAWCĄ*/ Podwykonawcą: 
…………………………………………………….………………. - za zgodą WYKONAWCY* 
umową z dnia ........................... suma wierzytelności wynosi ogółem ............................... 
słownie:(…………………………………..…………………………….). 
W przypadku uregulowania przez WYKONAWCĘ - Generalnego Realizatora  inwestycji 
kwoty ................................ do dnia ................................. wszelkie moje roszczenia, jako 
Podwykonawcy*/ dalszego Podwykonawcy* z tytułu wykonanych prac – robót 
budowlanych*/ usług*/ dostaw* nieodwołalnie wygasną. 
 
 
 
..........................., dnia ..............................r.  

 
 
 

                                                                         ................................................. 
                                                                            (podpis/y osoby /osób upoważnionych) 

                                                                                             (PODWYKONAWCY lub dalszego  PODWYKONAWCY) 
 
 
 
 
 

*  niepotrzebne skreślić  


