Zatacznik nr 8 do SIWZ
Proponowane istotne postanowienia do umowy
Proponowane istotne postanowienia do umowy posiadajg zapisy dotyczace podwykonawstwa,
wprowadzone zmiang ustawy Prawo zamowien publicznych z dn.08.11.2013r.
(Dz. U. zdn. 09.12.13r. poz. 1473)

Umowa nr ....

zawarta w dniu ..... 2014 r. w........ pomiedzy:

Przedsi ebiorstwem Wodoci ggowo-Kanalizacyjnym ,Gorna Odra” spotka z ograniczo na
odpowiedzialno $cig z siedzibg w Roszkowie (47-450) przy ul. Kolejowej 2/1, NIP: 6391927111,
Regon: 240807716, z kapitatem zaktadowym w wysokosci 2.210.000 zt wpisanym do KRS przez Sad
Rejonowy w Gliwicach Wydziat X KRS pod nr 0000297406, zwanym dalej Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu - Krzysztofa Baszczaka

a

........................................... zsiedzibag: ...

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla ............ :
.... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego z numerem KRS .................., 0 kapitale
zaktadowym ............... -PLN,NIP ..., REGON .....ocoviiiieinnnn

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Lub

Przedsiebiorcyg ............... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod NAzZwWa............coovvevvevennnennnes
z siedzibg w .............. (..-...), adres: ul. ... , wpisanym do ewidencji CEIDG
prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra wilasciwego d/s gospodarki, Regon
nro............, NIP................... , wystepujacym przy niniejszej umowie osobiscie, zwanym dalej
Wykonawca,

Zwazywszy, ze:

A. Zamawiajacy powierza Wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie zadania inwestycyjnego, na ktore sklada
sie wykonanie wszystkich rob6t i czynnosci jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne
do prawidiowego wykonania ioddania do uzytkowania zadania pn.: ,Modernizacja sieci
wodoci agowej tranzytowej SUW Borucin-Bolestaw-Tworkow-Bie nkowice. Odcinek od W35a
do W49, ul. Pomnikowa i Raciborska wraz z przyt  aczami. Cz e$é | — odcinek od W40 do W48 ”

B. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnieh i zezwolen, organizacjg roboét, dostawg konstrukcji, materiatdw i urzadzen,
sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania niniejszej umowy. Wykonawca bedzie takze
bezposrednio odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za prace zlecone Podwykonawcom.

C. Wykonawca oswiadcza, ze po zapoznaniu sie z przedmiotem umowy na podstawie ,Dokumentacji”
oraz po zapoznaniu sie na miejscu z terenem objetym robotami, posiadt znajomosé ogodlnych
i szczegOlnych warunkow zwigzanych z terenem budowy i jego sasiedztwem, sposobami realizacji
zgodnymi z ,Dokumentacjg” i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa, trudnosciami mogacymi
wynikngé, ryzykami i zakresem odpowiedzialnosci $cisle zwigzanej z pracami bedacymi
przedmiotem niniejszej umowy, réwniez w zakresie BHP.

D. Wykonawca oswiadcza, ze szczegOlowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére
uwzglednit w swojej Ofercie i dokonat wyceny kosztéw uzyskania wszelkich uzgodnien, robot
i dostaw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

E. Wykonawca os$wiadcza, ze rozwazyt wyszczegodlnione ponizej warunki realizacji umowy
i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonego
zadania inwestycyjnego. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje potencjatem kadrowym,
srodkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

F. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania
inwestycyjnego objetego umowa.



Strony uzgodnity i zawarty niniejszg umowe na wykonanie Zadania inwestycyjnego o nastepujacej
tresci:

§ 1. Definicje
1) "Umowa" - oznacza wszystkie czesci niniejszej umowy i zataczniki do niej.
2) "Zadanie inwestycyjne" - oznacza uzyskanie wszelkich uzgodnien i zezwolen, realizacje robot

i dostaw oraz innych czynnos$ci ktére sg konieczne do wykonania wszystkich prac zwigzanych
z realizacjg zadania p.n.: ,Modernizacja sieci wodoci ggowej tranzytowej SUW Borucin-
Bolestaw-Tworkéw-Bie nkowice. Odcinek od W35a do W49, ul. Pomnikowa i Rac  iborska wraz
Z przytaczami. Cze$¢ | — odcinek od W40 do W48 ", opisanych w projekcie budowlanym
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz w przedmiarze robét, a takze wszystkich
prac jakie ztechnicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidlowego wykonania
oraz przekazania do uzytkowania tego zadania.

3) Umowie o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesc¢
zamoOwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg, a innym
podmiotem (Podwykonawca), a w przypadku zaméwiehn publicznych na roboty budowlane takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami;

4) "Projektant” - oznacza podmiot, autora/ow ,Dokumentacji” przekazywanej Wykonawcy na etapie
procedury przetargowej, ktory bedzie sprawowat nadzor autorski.

5) "Oferta” - oznacza oferte jakg zlozyt Wykonawca wraz ze wszystkimi opisanymi
i podpisanymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym, przed podpisaniem Umowy. Btedy i niescistosci
Oferty nie stanowig podstawy do roszczen Wykonawcy w stosunku do ustalonej kwoty ryczattowej
za wykonanie przedmiotu Umowy.

6) "Harmonogram prac i plan pfatno $ci" - oznacza harmonogram realizacji robét z podanymi
terminami wykonania poszczegoélnych elementow (fragmentow) robot, odbiorami czesciowymi oraz
terminami i planem ptatnosci na poczet wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,
stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy; w tekscie Umowy moze by¢ stosowane okreslenie
skrécone "Harmonogram prac”.

7) "Teren budowy" - oznacza teren w Gminie Krzyzanowice w sotectwie Bienkowice, w obrebie pasa
drogowego istniejgcej drogi powiatowej ul. Raciborskiej

8) "Odbiory cz esciowe" - oznaczajg odbiory dokonywane dla poszczegoélnych elementow, ktore
zgodnie z Harmonogramem prac warunkujg wyplate uzgodnionej przez strony czesci
wynagrodzenia.

9) "Odbior ko ncowy" - oznacza odbior po zakonczeniu realizacji Zadania inwestycyjnego wraz
zwykonang przez Wykonawce i przekazang Zamawiajgcemu Dokumentacjg powykonawczg
zrealizowanego zgodnie z niniejszg umowg zadania.

10) "Odbidr ostateczny" - oznacza odbior z kohcem okresu gwarancji jakosci.

11) ,Odbiory robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu” — oznaczajg odbiory robot pod
wzgledem ilosciowym i jakosciowym, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,
dokonywane w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

12) "Dokumentacja " - oznacza, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t, przedmiar oraz
rysunki dostepne Wykonawcy na etapie wyceny przedmiotu umowy i okreslajagce sposob realizacji
zadania pn.: ,Modernizacja sieci wodociggowej tranzytowej SUW Borucin-Bolestaw-Tworkéw-
Bienkowice. Odcinek od W35a do W49, ul. Pomnikowa i Raciborska wraz z przytgczami. Czes¢ | —
odcinek od W40 do W48". W tekscie Umowy i dokumentach moze by¢ stosowane takze okreslenie
~Projekt”.

§ 2. Czesci Umowy.
Na Umowe skiadajg sie:
1) Niniejsza UMOWA

2) Zalgcznik Nr1 - Harmonogram prac i plan ptatnosci;

3) Zalgcznik Nr2a - Wzér oswiadczenia Podwykonawcéw Iub dalszych Podwykonawcow
0 braku wierzytelnosci;

4) Zatacznik Nr2b - Wzér oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow

0 istniejacych wierzytelnosciach.
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§ 3. Przedmiot umowy.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej realizowanej w ramach Inwestycji pn.:
Modernizacja sieci wodoci ggowej tranzytowej SUW Borucin-Bolestaw-Tworkdw-
Bie nkowice. Odcinek od W35a do W49, ul. Pomnikowa i Rac  iborska wraz z przyt gczami.
Czesé¢ | — odcinek od W40 do W48 .

Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z rur PCV@160, PCV@110 oraz PCV@90
na odcinku od W40 do W48 wraz z odejSciami przytaczy wodociggowych PE@32 oraz PE@50
o di. 5 m kazdy. W uzgodnieniu z projektantem oraz Powiatowym Zarzgdem Drog w Raciborzu
sie¢ wodociggowa zostanie utozono w pasie chodnika, tj. w odlegtosci ok. 1,8 m w stosunku
do projektowanej trasy. Roboty w szczegdlnosci obejmuija;

- zdjecie i rozscielenie humusu — warstwa 20 cm,

- wykopy w gruncie kat. llIA i IlIB nienawodnionym i nawodnionym z ziemig na odkiad,

- zasypywanie wykopow ziemig z odkladu z zageszczeniem,

- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow

- podsypka piaskowo-zwirowa grubosci 20 cm z piasku dowiezionego

- obsypanie rur piaskiem dowiezionym,

- wywoéz i zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio
zaakceptowanym przez Inspektora,

- odtworzenie istniejgcych nawierzchni, uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac (ze wzgledu
na réwnolegte prowadzenie prac przy remoncie drogi powiatowej — ul. Raciborskiej, odtworzenie
dotyczy samej podbudowy. Nawierzchnia bedzie wykonana przez wykonawce drogi).

- wykonanie sieci PCV@160 o df. 405,5 m

- wykonanie sieci PCV@110 o dt. 47,0 m

- wykonanie sieci PCV@90 o dt. 24 m

- budowa nowych przytaczy wodociggowych z rur polietylenowych @32, @50 o tacznej ilosci
17 szt. idh 850m

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV):

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggbw i rurociggéw
do odprowadzania sciekow

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Zakres zamdwienia obejmuje m.in.:

1) roboty budowlane obejmujace: roboty przygotowawcze; roboty rozbiérkowe i ziemne; roboty

w zakresie budowy drdg;

2) organizacje budowy, obejmujaca;

a) organizacje zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla wilasnych potrzeb — zgodnie

z obowigzujacymi przepisami,

b) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt oraz zabezpieczenie
terenu budowy przed dostepem os6b trzecich,
¢) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot: usuniecie gruzu i odpadéw z terenu budowy

i ich zagospodarowaniem - Wykonawca ma_obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajgcemu

sposéb gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego

Zamoéwienia;

d) odtworzenie uszkodzonych nawierzchni lub obiektéw sagsiadujacych do stanu z dnia
przejecia frontu robét.

Wykonawca winien ujg¢ wszystkie inne roboty i czynnosci niezbedne do jego zrealizowania,
odebrania i uzytkowania wynikajgce z obowigzujacych przepiséw prawa polskiego m. in.:
zabezpieczy¢ geodezyjng obstuge inwestycji (m.in. geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie
przed rozpoczeciem robot tak aby wszelkie prowadzone prace nie wchodzity w tereny oséb
trzecich, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz innych czynnosci, ktore
mogg wyniknaé w trakcie realizacji zamowienia); wykona¢ wszystkie czynnosci zwigzane
z przestrzeganiem zasad BHP iutrzymaniem porzadku na terenie budowy (czynnosci
zwigzanych z BHP i BRD); wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary kontrolne zwigzane
z prawidtowoscig prowadzonych robét; dokona¢ wszelkich uzgodnien, konsultacji, hadzoréw;
czynnos$ci zwigzane ze skiadowaniem i utylizacjg odpadow, a takze inne czynnosci niezbedne
do prawidtowego wykonania zamoéwienia, ktére wynikng w trakcie realizacji zaméwienia oraz




oddania do uzytkowania zadania.

4. Warunki wykonawstwa:

1) z Zamawiajacym nalezy uzgodni¢ Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robot
przed podpisaniem umowy oraz kazdorazowo uzgadniaé koniecznos¢ zmian
harmonogramu,

2) wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z otrzymanymi materiatami i wiedzg techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami i przepisami w tym przepisami
prawa budowlanego i przepisami dotyczacymi ochrony s$rodowiska, w sposéb
zapewniajacy bezpieczenhstwo ludzi i mienia oraz w uzgodnieniu z zamawiajgcym,

3) kierowanie robotami sprawowane bedzie przez pracownikéw Wykonawcy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane i nalezacych do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego. Zmiana 0s0b petnigcych funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do
wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo
akceptaciji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

4) zastosowane materialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

5) usuniecie wszelkich szkdéd oraz pokrycie strat, ktére moga zaistnie¢ w trakcie
wykonawstwa oraz przywrdcenie do stanu pierwotnego terendéw czasowo zajetych
w zwigzku z wykonywaniem robot oraz uporzadkowanie terenéw w poblizu terenu budowy.

6) Wykonawca jest posiadaczem odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 roku z pOzniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji
zamoéwienia ma obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposOb gospodarowania
odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego Zamowienia,

5. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z ,Dokumentacjq”,
wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami
obowiagzujacymi i zalecanymi do stosowania w Polsce, wraz z przywrdceniem nalezytego stanu
terenu po wykonanych pracach oraz poniesieniem wszelkich potrzebnych kosztéw w tym celu;
w razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy zapisami zawartymi w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, a przedmiarem robo6t zobowigzany jest uzyska¢ decyzje
Zamawiajgcego o sposobie likwidacji rozbieznosci.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do przyjetego
w ,Dokumentacji” sposobu realizacji zadania, za zgoda Zamawiajgcego w nastepujgcych
sytuacjach:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogg

by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robo6t, przy czym dopuszcza sie je

tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja i podyktowane obiektywnie
uzasadnionymi okolicznosciami, jak np. problemy zaopatrzeniowe, czy warunki pogodowe;

w takim przypadku i jesli jest to konieczne, Wykonawca przedstawia sporzadzony na wiasny

koszt projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i stosownym

uzasadnieniem - projekt zamienny wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajgcego, przy czym odmowa akceptacji, niezaleznie od przyczyny, nie
rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zwrot kosztu wykonania projektu zamiennego,

1) w przypadku gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych objetych
Dokumentacjg, wynikajaca z ujawnienia okolicznosci faktycznych zwigzanych z Terenem
budowy, ktorych Zamawiajacy nie moégt przewidzie¢ i ktére uniemozliwiaja docelowe
wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy przy wspétudziale projektanta sporzadza
protokot koniecznosci, ktéry za zgoda projektanta jest podstawg wprowadzania zmian w
stosunku do Dokumentacji oraz jesli jest to konieczne sporzadza projekt zamienny
zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. W takim przypadku, jesli jest to
konieczne, Zamawiajacy podejmie stosowne kroki majace na celu zawarcie odrebnych
uméw na roboty dodatkowe lub zamienne z uwzglednieniem przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z otrzymanymi dokumentami opisujgcymi prace niezbedne

do wykonania zadania inwestycyjnego, dokonat ich szczegétowej analizy i stwierdza, ze sg

kompletne, poprawne i wystarczajgce do realizacji przedmiotu umowy jak réwniez oswiadcza, ze

.Dokumentacja” jest zgodna z przepisami prawa, zalecanymi do stosowania Polskimi Normami,

wewnetrznie spojny i skoordynowany oraz nie zawiera wad uniemozliwiajgcych realizacje zadania

inwestycyjnego. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢, jezeli wskutek ewentualnych
niezgodnosci ,Dokumentacji”’, powstalych w zwigzku z nie dokonaniem nalezytej weryfikaciji

.Dokumentacji’, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy, jego klienci, kontrahenci, osoby

ktérymi sie postuguje lub osoby trzecie poniosg strate. W przypadku zaistnienia koniecznosci

opracowania zmian lub uzupetnien ,Dokumentacji” Wykonawca bedzie zobowigzany dokona¢ analizy
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dokumentacji zamiennej i uzupetniajacej po jej dostarczeniu przez Zamawiajgcego i bedzie ponosit
odpowiedzialno§¢ na analogicznych zasadach jak okreslone powyzej w niniejszym paragrafie
odnosnie ,Dokumentacji”.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z terenem budowy, na
ktorej realizowane ma by¢ Zadanie inwestycyjne oraz zapewni¢ mozliwosci przejazdu i przechodu
0sOb trzecich, a tym samym zorganizowa¢ prowadzenia prac w sposéb mozliwie najmniej
utrudniajgcy korzystanie przez uzytkownikdéw z drogi oraz z przylegtych drog publicznych.

8§ 4. Terminy realizacji umowy.

Strony ustalajg terminy realizacji:

1) Rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy nastgpi najpdzniej w 7 dniu po przekazaniu placu
budowy. Jesli warunki pogodowo uniemozliwig rozpoczecie robdt, strony na udokumentowany
wniosek Wykonawcy ustalg protokolarnie inny termin lub czas rozpoczecia robét. Przesuniecie
terminu rozpoczecia robét nie wpltywa na termin zakonczenia robét.

2) Zakonczenie wszystkich robo6t warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy nastgpi najpézniej
w 2 miesi gce od zawarcia umowy.

Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia realizacji Inwestycji, Wykonawcy nie przystuguje

prawo do odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

W razie zaistnienia po zawarciu Umowy, zdarzen o charakterze sity wyzszej, niezaleznych od stron,

ktore uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan, Strony zobowigzujg sie do ustalenia

odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Za site wyzszag
przyjmuje sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia wykonawcy wykonanie

w czesci lub w catosci jego zobowigzah.

Inspektor nadzoru/ Inzynier kontraktu, moze polecic Wykonawcy podjecie krokéw dla

przyspieszenia tempa wykonania poszczegoélnych robét, jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie

uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich czesci, zagrozone bedzie
wykonanie tych robo6t zgodnie z obowigzujagcym harmonogramem - wszystkie koszty zwigzane

z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej:

1) Woystgpig warunki pogodowe znaczaco odbiegajgce od typowych panujgcych w danym okresie
pory roku, ktére z uwagi na rozwigzania technologiczne uniemozliwig prowadzenie robot, strony
na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmg negocjacje celem przesunigcia terminu
wykonania umowy o0 czas przez ktéry umowa nie byta wykonywana ze wzgledu na nietypowe
warunki pogodowe.

2) Zgodnie z postanowieniami 8§ 3 ust. 6 Umowy zostang wprowadzone zmiany sposobu realizacji
zadania, powodujgce konieczno$¢ zmiany terminu, Strony uzgodnig nowy termin Odbioru
koncowego i harmonogram prac, przy czym przesuniecie terminu pierwotnego nie bedzie
dluzsze niz dyktujg to uwarunkowania technologiczne lub niezbedne procedury dla ich
wprowadzenia.

3) Prace zostang wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
w tym przypadku strony, na udokumentowany wniosek Wykonawcy, podejma negocjacje celem
przesuniecia terminu realizaciji.

4) Zajdzie koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestyciji:
danych, zgody oso6b trzecich lub wihasciwych organéw, w takim przypadku strony na
udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmg negocjacje celem przesuniecia terminu
realizacji.

§ 5. Harmonogram robot.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ Harmonogram prac i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy oraz zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie
z zaakceptowanym Harmonogramem prac.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do
akceptacji w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty dezaktualizacji obowigzujgcego
Harmonogramu prac lub daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do statej wspdipracy z Zamawiajgcym w zakresie opracowania,
spljnego z przediozonym przez Wykonawce Harmonogramem prac - Zestawienia rzeczowo-
finansowego, bedacego zatgcznikiem do wniosku o dofinansowanie ze srodkéw zewnetrznych
oraz ewentualnych jego uzupetnien, poprawek i aktualizacji wyniktych z potrzeb instytucji dotujacej
zadanie jesli zdanie objete umowag uzyskato lub uzyska dofinansowanie ze srodkéw zewnetrznych.



§ 6. Wynagrodzenie
Ryczaltowe wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustala sie na
podstawie Oferty Wykonawcy na kwote ....................... zt Brutto (stownie ..........cccceeeiiiiiiiiiiis
.......................................... ), w tym: kwota Netto ................ zi, podatek VAT ................. z},
Uzgodnione wynagrodzenie Wykonawcy jest ceng catkowitg za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy i za wyjatkiem zapiséw zawartych w pkt.8, nie zostanie podwyzszone niezaleznie od
zmiany cen lub stawek podatkowych materiatéw, ustug i urzadzen, zmian stawek celnych, oraz
innych, ktére choéby posrednio moglyby mie¢ wptyw na koszt realizacji niniejszej umowy.
Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich ustug i robot niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w 8 3 Umowy oraz przekazania go do uzytkowania zgodnie z Dokumentacja,
obowigzujacymi przepisami i na warunkach okreslonych niniejszg umowa.
W wynagrodzeniu zawarte sg koszty wszystkich prac i opftat (w tym administracyjnych)
niezbednych do catkowitego wykonania niniejszej umowy.
W zwigzku z wynagrodzeniem ryczattowym Wykonawcy, zgodnie z art. 632 8§ 2 KC, przystuguje
prawo dochodzenia w sadzie zmiany wynagrodzenia o ktérym mowa w ust.1
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zaméwienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz braki zwigzane z nierzetelnym lub btednym rozpoznaniem
przez wykonawce przedmiotu i zakresu zamoéwienia, nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku
wykonania robét nie skalkulowanych lub bilednie skalkulowanych, jakie z technicznego punktu
widzenia sg konieczne do prawidtowego wykonania i uzytkowania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzany bedzie na wezwanie Zamawiajacego przedstawi¢ szczegotowe
kalkulacje ceny oraz wydzieli¢ koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z wymaganiami
instytucji dotujgcej, przekazanymi przez zamawiajacego, po podpisaniu umowy oraz w trakcie
realizacji i po zakonczeniu zaméwienia.
Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy w przypadku zmiany
przepiséw prawa, w szczegolnosci zmiany podatku VAT.

§ 7. Warunki ptatno $ci

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowit, zatagczany do faktury, oryginat
protokotu Odbioru czesciowego w zakresie odbieranych rob6t, podpisany przez upowaznionych do
odbioru przedstawicieli stron.

Protok6t odbioru poszczegdllnych elementéw rob6t zostanie sporzadzony na podstawie
zestawienia, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera kontraktu, wykonanych w catosci
elementow robdt wyszczegolnionych w aktualnym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie prac. Do protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zestawienie
robét budowlanych wykonanych w ramach rozliczanych rob6t przez Podwykonawcéw wraz ze
wskazaniem naleznego za nie wynagrodzenia — prawidtowos¢ zestawienia winna by¢ potwierdzona
podpisami kazdego z Podwykonawcow.

. Wykonawcy nie przystuguje prawo do wystawiania faktur czesciowych po uptywie umownego

terminu realizacji przedmiotu umowy.

Strony beda sie rozlicza¢ za wykonanie przedmiotu umowy maksymalnie dwoma fakturami
czesciowymi po wykonaniu minimum 40% wartosci robot. Laczna wartos¢ faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 70% kwoty catkowitego wynagrodzenia wskazanego w 8§ 6 ust. 1 Umowy.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit, zataczany do faktury, oryginat
protokotu Odbioru koncowego stwierdzajgcy wykonanie i odebranie bezusterkowego przedmiotu
umowy, wraz z dokumentami okreslonymi w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, podpisany przez
upowaznionych do odbioru przedstawicieli stron.

Ptatnosci faktur z tytutu wykonanych prac i objetych umowg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na
rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust.10 i 12.

. Za date ptatnosci faktury przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i jest zarejestrowany w Urzedzie Skarbowym

Strony zgodnie postanawiajg, iz warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie
przedstawienie przez Wykonawce wraz z przediozong fakturg oswiadczen wszystkich
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, stwierdzajgcych, iz zostaty uregulowane
roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajgce z wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot, ustug lub dostaw zwigzanych z tg faktura,
z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2a do
niniejszej umowy lub oswiadczenia o nie realizowaniu robo6t, ustug lub dostaw objetych fakturg
przez zadnych Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, w przypadku gdy nie zostaty
zawarte zadne umowy o podwykonawstwo na realizacje robot, ustug lub dostaw objetych
przedtozong fakturg lub objetych niniejszg umowa.
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W sytuacji, w ktorej przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw, o wygasnieciu wszelkich zwigzanych z fakturg roszczen wynikajgcych
z zawartych uméw o podwykonawstwo nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato
prawo zatrzymania naleznej Wykonawcy czesci wynagrodzenia do wysokos$ci ogolnych, choéby nie
wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
do czasu ich uregulowania przez Wykonawce. Kwoty te zostang zwolnione niezwilocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
0 wygasnieciu wszelkich zwigzanych z fakturg roszczen wynikajagcych z zawartych umow
0 podwykonawstwo.

W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci,
przedstawienie oswiadczen o wygasnieciu wszelkich zwigzanych z fakturg lub fakturami roszczenh
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo nie bedzie mozliwe, Wykonawca przy Odbiorze
koncowym przedstawi oswiadczenia PodwykonawcOw lub dalszych Podwykonawcéw wskazujace
terminy zapadalnosci i wysokos¢ poszczegolnych zobowigzan wynikajacych z zawartych umoéw
0 podwykonawstwo wraz z deklaracja, ze zaptata wskazanych kwot spowoduje wygasniecie
roszczen wobec Wykonawcy — wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 2b do niniejszej umowy.

W przypadku, gdyby Wykonawca zalega z ptatnosciami na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, w wyniku zawartych uméw o podwykonawstwo Zamawiajgcy bedzie miat prawo,
wstrzymac nalezng Wykonawcy ptatnosé w czesci odpowiadajgcej roszczeniom PodwykonawcOw
lub dalszych Podwykonawcow i dokonaé w imieniu Wykonawcy bezposrednich ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
i przedstawienia Zamawiajacemu przy kazdym odbiorze robét w tym robot czesciowych i na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego, oswiadczen wszystkich Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcow o wysokosci roszczen wzgledem Wykonawcy w wyniku zawartych umow
o podwykonawstwo i terminach ich zapadalnosci.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata wszystkich faktur, badz przekazanie
wynikajacych z nich naleznych Wykonawcy kwot bezposrednio Podwykonawcom lub dalszych
Podwykonawcom, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej umowy
oraz skutkowac¢ bedzie wygasnieciem wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej
umowy, z wyjatkiem roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi przystugujacych Zamawiajgcemu
oraz ewentualnego roszczenia Wykonawcy o zwrot udzielonego zabezpieczenia tych roszczen.
Zapisy ust. 10,11,12 i 13 stosuje sie z zastrzezeniem 8§ 10 niniejszej umowy.

§ 8. Obowi gzki stron.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy,

2) wypfaty naleznego wynagrodzenia,

3) zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

4) dokonania odbiorow na warunkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczegoélnosci
zgodnie z Projektem, zasadami wiedzy technicznej i doswiadczenia oraz przepisami prawa
obowigzujacymi w Polsce.

2) protokolarnego przejecia terenu budowy,

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

4) uzyskania u zarzadcy dr6g pozwolenia na dojazd i wyjazd z budowy, jesli takie jest wymagane,
5) pozyskania miejsca, zorganizowania a nhastepnie zlikwidowania zaplecza budowy wraz
z zapewnieniem dostepu do mediéw (prad woda itp.) niezbednych do prowadzenia budowy,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznikbw zuzycia wody i energii oraz ponoszenia kosztow
ich zuzycia w okresie realizacji robét,

7) pokrycia kosztow realizacji rob6t w okresie obnizonych temperatur,

8) przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i préb oraz pokrycie ich kosztow,

9) umozliwi¢ dokonanie odbioréw przez wtasciwe organy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

10) zawiadomienia Zamawiajacego 0 wykonaniu i gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

11) przerwania robét na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania rob6t przed ich
zniszczeniem,

12) organizacji ruchu zapewniajgcej mozliwosé dojazdu do obiektéw zlokalizowanych przy Placu
budowy, jak réwniez uwzgledniajacej brak mozliwosci wytaczenia calego Placu budowy
z uzytkowania publicznego,
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13) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania rob6t zgtoszonych do odbioru,

14) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, uczestniczenie w czynnosciach przekazania
przedmiotu umowy do uzytkowania,

15)dbania o nalezyty stan i porzadek na Placu budowy i terenach przyleglych do budowy,
prowadzeniu robdt i dowozu materiatéw na Plac budowy w sposéb nie powodujacy zabrudzenia
terenow sasiednich i ciggébw komunikacyjnych,

16) po zakonczeniu robot uporzadkowania Placu budowy oraz terendw przylegtych i doprowadzenia
go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najp6zniej do dnia Odbioru koncowego,

17) wydania Zamawiajgcemu dokumentacji, kart technologicznych, opiséw, instrukcji uzytkowania
i konserwacji, wskazowek dotyczacych przegladéw, urzadzen technicznych dostarczonych
w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego,

18) przeszkolenie os6b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych
urzadzen i systemaow,

19) przekazywania Zamawiajacemu odpiséw wszelkich pism i dokumentow uzyskanych badz
skladanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze pisemne udzielenie
odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na wystgpienia Zamawiajgcego - w kazdym z przypadkéw
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze,

20) wykonania innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania Umowy, wynikajacych z zakresu
0 ktorym mowa w § 3 ust. od 1 do 5 umowy,

Zastosowane prefabrykaty, materialy i urzgdzenia winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

oraz dokumentacji projektowej.

§ 9.Ubezpieczenie.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia sie z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku
ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, na czas realizacji przedmiotu umowy.
Ubezpieczenie powinno by¢ zawarte najpdzniej od dnia przekazania placu budowy.

Wykonawca po zawarciu umowy ubezpieczenia - najpézniej w terminie 7 dni od dnia przekazania
placu budowy, zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu dokumenty ubezpieczeniowe,
o ktérych mowa wyzej, od ogolnie znanego ubezpieczyciela. W przypadku nie dostarczenia
wymaganego dokumentu ubezpieczenia lub aneksu w uzgodnionym terminie, jak tez dostarczenie
jej o tresci niezgodnej z postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrzeé
stosowng umowe ubezpieczenia ipotracic zwigzane z tym koszty z najblizszej pfatnosci
Wykonawcy.

W razie zagrozenia dotrzymania przez Wykonawce terminu Odbioru korncowego, Wykonawca jest
zobowigzany przedluzy¢ waznos$¢ polis ubezpieczeniowych, dostarczajac Zamawiajgcemu
stosowny aneks na minimum 7 dni przed wygasnieciem polisy pierwotnej.

§ 10. Podwykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej
zmian, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylgczenie
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt. Kopie umoéw o podwykonawstwo mogg byé poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
przez osobe przedktadajaca.
Umowy o podwykonawstwo powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu umoéw, o ktérych mowa w ust.1 i 2 nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze akceptuje przedstawione umowy.
Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw do projektéw uméw lub do zawartych umoéw
o podwykonawstwo, gdy przewidujg termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art.143b
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, a gdy przedmiotem projektow umoéw lub uméw
o podwykonawstwo sg roboty budowlane, takze wtedy, gdy ich tresci nie spetniajg wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

9
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Przepisy zawarte w niniejszym paragrafie i umowie dotyczace podwykonawstwa nie naruszajg
praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
Zlecenie wykonania czesci zakresu niniejszej umowy Podwykonawcom lub dalszych
Podwykonawcom w wyniku zawartych uméw o podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zakresu Umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego z Podwykonawcéw i jego
pracownikéw, w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasne
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg obowigzujg zasady, o ktorych
mowa W niniejszej umowie.
Zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, Wykonawca wskazat, iz nastepujgce roboty zleci

podwykonawcom: (Zapis zostanie zawarty gdy W ofercie bedg wskazane roboty wykonywane przez
podwykonawcéow)

(zakres robot)

W zlozonej przez Wykonawce ofercie nie zostali wskazani podwykonawcy.(zapis zostanie wprowadzony
w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze w ofercie Zadnych podwykonawcow)

§ 11. Przedstawiciele stron.
Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru: .......ccccceeeee. i
Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajg w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy ma prawo swobodnej zmiany oséb
petnigcych obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku wyznaczenia innej osoby
niz wskazane powyzej, Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce w terminie 3 dni od
jej dokonania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.
Wymienieni w ust. 1 powyzej Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie posiadajg petnomocnictwa do
podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe oraz decyzji
zmieniajgcych technologie robot przyjete w Dokumentacji projektowe;j.



N

10

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne, ktére beda wykonywane przez Wykonawce, bez zawarcia stosownych odrebnych umoéow
z uwzglednieniem przepiséw ustawy prawo Zamoéwiern publicznych.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy ............cccccvviiviiviiinenne.
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ... W przypadku zmiany przez Wykonawce osoby
petiacej funkcje Kierownika budowy, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ ciggtosé
sprawowania tej funkcji i poinformowa¢ w terminie 3 dni Zamawiajgcego o kazdej takiej zmianie,
wskazujgc personalia nowego Kierownika budowy i przedktadajgc kserokopie jego uprawnieh
budowlanych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez

niego upowaznionym dostepu do Placu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie
przewiduje sie wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni pomieszczenie dla nadzoru inwestorskiego,
w ktorym umozliwi przechowywanie i sprawdzanie dokumentacji projektowej, spozywanie positkow
oraz dostep do pomieszczeh sanitarnych. Ponadto Wykonawca zapewni, wymienionym w ust. 1
powyzej, przedstawicielom Zamawiajacego mozliwos¢ korzystania ze sprzetu ochrony osobistej
takich jak kask, obuwie i odziez ochronna.

Zamawiajgcy ma prawo powotfa¢ biegtego celem oceny poprawnosci wykonanych prac — koszty
opinii w przypadku potwierdzenia faktu ich nienalezytego wykonywania pokryje Wykonawca.

§ 12. Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 7 % ceny catkowitej podanej w umowie (wynagrodzenia brutto po z zaokragleniu do
peinych ziotych), tj. zt (stownie: ), w formie jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady
Czes¢ wniesionego zabezpieczenia (max.30%) nalezytego wykonania umowy tj. kwota ..................
zostanie pozostawiona po odbiorze koncowym nha okres rekojmi jako pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i zostanie zwrécona Wykonawcy na podstawie protokétu odbioru przedmiotu
umowy po okresie rekojmi.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma forme inng niz w pienigdzu winno by¢
wazne o 30 dni diuzej niz przewidywany termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, za$
w stosunku do czesci tego zabezpieczenia wskazanej w ust. 2, okres waznosci winien by¢ dtuzszy
0 30 dni niz okres rekojmi.
W przypadku zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub roszczen z tytutu rekojmi
na inng forme niz w pienigdzu, zabezpieczenie to musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu uzyskanie od
wystawcy swiadczenia pienieznego w sposob bezwarunkowy, nieodwotlalny i na pierwsze zadanie.
W przypadku okreslonym w ust. 3 powyzej i przesuniecia terminu Odbioru koncowego, Wykonawca
jest zobowigzany na 21 dni przed uptywem terminu waznosci ztozonego zabezpieczenia przedtozyc
Zamawiajgcemu stosowny aneks przedtuzajacy jego waznos¢ do dnia przewidywanego Odbioru
koncowego plus 30 dni, analogiczny obowigzek dotyczy czesci przeznaczonej na zabezpieczenie
roszczen w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej. W przypadku kolejnego
przesuniecia terminu Odbioru koncowego, postanowienia zdania poprzedzajgcego stosuje sie
odpowiednio. Brak przedtozenia stosownego aneksu oznacza nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy upowazhiajgce Zamawiajgcego do domagania sie zaptaty od wystawcy zabezpieczenia
i traktowania uzyskanej kwoty pienieznej jako zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy na zasadach
i w terminach okreslonych w art. 151 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

§ 13. Gwarancja i r ekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Wykonawca udziela ....... letniej gwarancji na roboty objete przedmiotem niniejszej umowy oraz
zapewni bezptatne przeglady roczne, w 12, 24, 36, 48 60 i ... miesigcu liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego.
Okresy gwarancji rozpoczynajg sie od nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokotu
Odbioru koncowego.
Strony ustalajg, na podstawie art. 558 § 1 k.c., rozszerzenie okresu rekojmi na przedmiot umowy,
ktory to okres nie uptynie wczesniej niz z dniem uptywu gwarancji. Okres rekojmi rozpoczyna sie od
nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokotu Odbioru kohcowego.
Gwarancja jakosci udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji producentéw
urzadzen.

. W razie koniecznosci wykonania napraw lub wymiany elementow lub urzadzen, na wykonane

w ramach gwarancji roboty lub dostarczone urzadzenia terminy gwarancji i rekojmi biegng zgodnie
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z przepisami K.C. dotyczacymi sprzedazy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek w terminach nie dtuzszych

niz 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia faksem lub e-mailem potwierdzonego pisemnie Iub
w terminie uzgodnionym na pismie przez Strony, przy czym Zamawiajgcy bedzie miat prawo
zawiadomi¢ o usterce bezposredniego wykonawce elementu (wysytajac réwnoczesnie kopie
zawiadomienia do Wykonawcy) i termin na jej usuniecie liczy sie od dnia tego zawiadomienia —
Wykonawca w swoich umowach z Podwykonawcami jest zobowigzany wprowadzi¢ zapisy
zobowigzujace Podwykonawce do zastosowania sie do takiego wezwania i usuniecia usterki na
zasadach wynikajacych z niniejszej umowy.

Prace polegajgce na usuwaniu wad i usterek Wykonawca wykonywaé¢ bedzie przy uwzglednieniu
uzasadnionych potrzeb uzytkownikdw drogi publicznej (pasa drogowego), a przystgpienie do
usuwania wad i usterek oraz ich zakonczenie powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikiem obiektu
I zgtoszone Zamawiajagcemu z odpowiednim wyprzedzeniem na pismie.

Usterki nie usuniete przez Wykonawce w terminie moga by¢ niezwtocznie zlecone przez
Zamawiajgcego do usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy - w takim
przypadku Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do wystawienia faktury VAT za
wykonanie zastepcze bez swojego podpisu.

§ 14. Kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) 5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
zatrudnienia podwykonawcy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy.

2) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w 8§ 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opO6znienia w dokonaniu przez Zamawiajgcego bezusterkowego Odbioru koncowego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

3) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w 8§ 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opOznienia w wykonaniu zobowigzan natozonych na Wykonawce w umowie w trakcie jej
trwania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, liczonych od daty niedotrzymanego przez
Wykonawce terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do ich wykonania,

4) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w 8 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opOznienia w usuwaniu wad i usterek z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w 8 6 ust. 1 Umowy,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w 8§ 6 ust. 1 Umowy,

7) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh
opOznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,

9) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy,

10) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty. w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzieh zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w 8§ 6 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem 816 ust.1
niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z wyptat biezacych za

wykonane i fakturowane elementy.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania  na zasadach ogoélnych przewidzianych w KC

w szczegolnosci z tytutu utraty przez Zamawiajacego srodkow — zewnetrznych, z powodu

niewykonania lub nienalezytego wykonania (w tym wykonania po ustalonym terminie) przedmiotu

umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - do petne] wysokosci
utraconych przez Zamawiajgcego srodkow.
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§ 15. Odbidr robét.
Zadna robota nie moze byé zakryta lub w inny sposob uczyniona niedostepng bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do
dziennika budowy z réwnoczesnym powiadomieniem pisemnym na trzy dni robocze przed
terminem, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu bedg gotowe do odbioru.

. Wykonawca ma obowigzek odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot, o ile

wczesniej nie poinformowat Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci rob6t do odbioru,
a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem Odbioru koncowego bedzie bezusterkowo wykonany
przedmiot umowy.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza, sktadajgacg sie z dokumentéw przewidzianych prawem
i wymaganych przez Zamawiajgcego, a takze:
a. oswiadczenie Kierownika budowy:
i. 0 zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa,
ii. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
b. dokumenty potwierdzajgce sposdb gospodarowania odpadami,
c. karty gwarancji jakosci robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
d. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do uzytku i eksploatacji urzadzen zamontowanych
w ramach realizowanego przedmiotu umowy (jesli jest to konieczne).

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zgtoszony do odbioru przedmiot umowy zostat wykonany i nie bedzie
miat zastrzezen co do zakonczenia wykonania wszystkich robét warunkujgcych wykonanie
przedmiotu umowy oraz kompletnosci i prawidtowosci dokumentow o ktorych mowa w ust.5,
wyznaczy date rozpoczecia Odbioru koncowego.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany tj. roboty nie zostaty

zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentow

o ktérych mowa w ust.5, odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy

termin ponownego zlozenia przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do dokonania Odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy rozpocznie procedure odbiorowg najpdzniej w terminie 14 dni od spetnienia wymagan

okreslonych w poprzedzajgcych ust. 5 6.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci Odbioru koncowego bedzie spisany protokdt, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, jezeli Zamawiajacy uzna, ze pomimo ich stwierdzenia

warunkowy Odbidr koncowy jest mozliwy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do

zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone w spisanym protokéle bezusterkowego Odbioru

koncowego.

Za date zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy przyjeta zostanie data zgtoszenia gotowosci

do Odbioru koncowego, pod warunkiem dokonania przez zamawiajgcego bezusterkowego Odbioru

koncowego.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie

je Zamawiajacy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce, poprzez potracenie

Z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zwota, przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi, komisje odbioru dla

ustalenia mozliwosci dokonania Odbioru ostatecznego.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic

Wykonawce na pismie. Usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Odbiér ostateczny nastapi jezeli nie zostang stwierdzone zadne nie usuniete wady i usterki

przedmiotu umowy. W przypadku ich stwierdzenia, procedura Odbioru ostatecznego ulega

zawieszeniu, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie uzgodnionym przez

strony na pisSmie - okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci i rekojmi ulega

przedtuzeniu do momentu Odbioru ostatecznego.

Jezeli w toku czynnosci komisji Odbioru koncowego lub Odbioru ostatecznego zostang stwierdzone

wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady/usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
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a)jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgdac¢ wykonania wadliwych elementow po raz drugi.

§ 16. Odst gpienie od umowy.

1. Niezaleznie od ustawowych uprawnien do odstgpienia od niniejszej umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy gdy:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy i Zamawiajacy
odstapit od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach
- w takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy,

Wykonawca bez podania na pismie uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac w ciggu 10 dni
od przekazania terenu budowy pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Wykonawca bez podania na pismie uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczetych prac
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonawca bez podania na pismie uzasadnionych przyczyn przerwat realizacie Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

Wykonawca nienalezycie wykonat ktérykolwiek z elementéw Zadania inwestycyjnego i nie
usungl wad/usterek w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, bez podania na pismie
uzasadnionych przyczyn i mimo dodatkowego wezwania.

Wykonawca zatrudnit podwykonawcéw bez zgody lub przy sprzeciwie Zamawiajacego.

W przypadku o ktéorym mowa w § 10 ust.12 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)

2)

zwloka w zaptacie faktur przekroczyta 30 dni i mimo dodatkowego wezwania, Zamawiajacy nie
uregulowat pfatnosci w wyznaczonym w wezwaniu terminie 7 dni,

Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i winno zawiera¢ uzasadnienie, pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

4. W

wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowiazki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt wtoku wedlug stanu na dzien
odstgpienia; w przypadku nie stawienia sie strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu
wystanym na jej adres, inwentaryzacja zostanie sporzgdzona jednostronnie (nie podjecie
wlasciwie zaadresowanej korespondencji ma skutek doreczenia) ze skutkiem dla strony
nieobecnej;,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych niezwtocznie po ich wykonaniu,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty budowy oraz Projekty i projekt
wykonawczy wraz z dokumentacjg powykonawczg dla rob6t wykonanych;

Wykonawca najpdzniej w terminie 21 dni usunie z Placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione, uporzadkuje i protokolarnie przekaze Plac budowy
Zamawiajgcemu; w przypadku nie przekazania Placu budowy w powyzszym terminie,
Zamawiajacy ma prawo jednostronnego przejecia Placu budowy, a takze w szczegdélnosci:
likwidacji wszelkich zabezpieczen i usuniecie wszelkich rzeczy znajdujgcych sie na Placu
budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktory oswiadcza, ze takie dziatania akceptuje i wyraza
na nie nieodwotalng zgode.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)

dokonania odbioru robét przerwanych,

zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot, obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem Placu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Placu budowy.
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§ 17. Klauzula salwatoryjna.

. W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ sie niewazne,

waznosc¢ catej] Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.

. W przypadku takim Strony Umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym

prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w Umowie.

§ 18. Postanowienia ko hAcowe.
Niezaleznie od ustalonych kar umownych, Strony zastrzegajg sobie, w przypadku powstania
szkody, dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na zasadach okreslonych w k.c.
Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2 powyzej, pisma wystane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy muszg mie¢ forme pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

W przypadku zaistnienia sporu strony wtasciwy do jej rozpoznania bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu stron.
Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 dla Wykonawcy, a 3 dla
Zamawiajgcego.

Zamawiaj acy Wykonawca
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW 1
Zatgcznik nr 2a do umowy
(wzor)

(nazwalpieczec)
(PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW

Do Inwestora :

Przedsi ebiorstwo Wodoci ggowo-Kanalizacyjne ,Gérna Odra” sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 2/1

47-450 Roszkow

Niniejszym, jako Podwykonawca*/ dalszy Podwykonawca* WYKONAWCY —
Generalnego realizatora inwestycji pod nazwa:

oswiadczam, iz roszczenia moje, jako Podwykonawcy z tytutu wykonanych przeze
mnie do dnia .............. robét*/ ustug* /dostaw zostaly uregulowane izgodnie
z zawartq pomledzy mna, a : WYKONAWCA*/ Podwykonawca;: .

. S . -za zgoda WYKONAWCY*
umowa zdnla R [ Wygas’fy moje zobowigzania wzgledem
WYKONAWCY przedmlotowej inwestycji.* / wygasty moje zobowigzania wzgledem
WYKONAWCY przedmiotowej inwestycji, w zwigzku z tym oswiadczam iz nie
posiadam Zadnych roszczenn finansowych wymagalnych Iub niewymagalnych
wzgledem WYKONAWCY - Generalnego realizatora inwestycji. *

Ldnia ... r.

(podpis/y osoby /os6b upowaznionych)
(PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY)

* niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW 2
Zatgcznik nr 2b do umowy
(wzbr)

(nazwal/pieczec)
(PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW

Do Inwestora :

Przedsi ebiorstwo Wodoci ggowo-Kanalizacyjne ,Gérna Odra” sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 2/1

47-450 Roszkow

Niniejszym jako, Podwykonawca*/ dalszy Podwykonawca* WYKONAWCY —
Generalnego Realizatora inwestycji pod nazwa:

oswiadczam, iz zgodnie z zawartg pomiedzy mna, a: WYKONAWCA*/ Podwykonawca

................................................................................ - za zgodg WYKONAWCY*
umowag z dnia .....coeeeveeeeeeeeenenn, suma wierzytelnosci wynosi ogotem .........ccccceeeeiiiieeeennn.
530111 0 = ).

W przypadku uregulowania przez WYKONAWCE - Generalnego Realizatora inwestycji
KWOLY ..o do dnia .....eeeveiiiiiii wszelkie moje roszczenia, jako

Podwykonawcy*/ dalszego Podwykonawcy* z tytutu wykonanych prac — robot
budowlanych*/ ustug*/ dostaw* nieodwotalnie wygasna.

(podpis/y osoby /os6b upowaznionych)
(PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY)

* niepotrzebne skresli¢



